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1.7 Дата начала работ:                                 Дата окончания работ:                                 
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эт.

1.17

1.18

Ед. измерения Значение

Гкал 592

кВт/час 27206

м3 1704

м3 1049

1723

Уникальный код объекта в системе 'Электронный бюджет':

41816,01

Вид объекта капитального строительства:

100

Сведения о принадлежности к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:

Горячая вода

Капитальный ремонт

(наименование объекта капитального строительства)

Бюджет субъекта Российской Федерации

Этажность

Электрическая энергия

02.03.002.003 Здание средней школы

Категория пожарной и взрывопожарной опасности:

Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства:

Наименование показателя

Свердловская область, Серов, Красногвардейская , 11

Предыдущее значение

Продолжительность работ:

территория

Доля финансирования, %

Метод определения сметной стоимости:

Неформализованное описание адреса:

Тепловая энергия

                     

2

Дата и время выгрузки сметного документа из программного комплекса:

66 Свердловская область

                                

Сведения о наличии помещений с постоянным пребыванием людей:

Ремонтируемая площадь

                     

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии:

Наименование уровня бюджета/ Сведения о юридическом лице

Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства:

1 кв. 2026 г.

Версия

Объект непроизводственного 

                                

Текущий уровень цен:

Базисный уровень цен:

12744

                     

Вид строительства:

Ценовая зона:

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:

Холодная вода

Стоимость за единицу, тыс. руб. с учетом НДС

2541

Сведения о технико-экономических показателях объекта:

Значение

Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, 

Дата ввода в эксплуатацию:

Ресурсно-индексный

1 кв. 2026 г.

  1. Сведения об объекте капитального строительства

Бюджетные средства

Наименование программного комплекса:

Наименование показателя

Источник финансирования

Строительный объем

25.05.2026 08:25:22 КПСР

Уровень ответственности:

                     

                   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (Новая)

Территория расположения объекта строительства:

Площадь застройки



Объём ОТ ЭМ ОТМ МАТ ОБ ЗТ ЗТМ НР СП

5790304 199351 141775 1,7E+07 0 10304,2 206,01 6045438 3186314

Методика определения сметной стоимости:

      Оборудование

Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости:

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр (с учетом приказов: Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр) (Федеральный реестр сметных нормативов: ГСН, 540 от 20.02.2026).  

  3. Обоснование особенностей определения сметной стоимости

Наименование коэффициента

      Строительно-монтажные работы

Наименование корпорации или принадлежность к отрасли:

                  Проектно-изыскательские работы

Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости:

Сметно-нормативная база:

  4. Сведения о сметной стоимости

Информация о прочих используемых нормативах, включая лимитированных затраты:

      Прочие затраты

В текущем уровне цен (1 кв. 2026 г.)

Всего

в том числе:

Ресурс

1

Сметная стоимость, тыс. рублей

Всего

0

в том числе:

Значение

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр (с учетом приказов: Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр) (Федеральный реестр сметных нормативов: ГСН, 425 от 18.07.2022).  

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства:

      Строительно-монтажные работы

      Оборудование

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (с учетом приказов: Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр) (Федеральный реестр сметных нормативов: ГСН, 430 от 02.09.2022).  

  2. Сведения о применённых сметных нормативах

Структура затрат

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (с учетом приказов: Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр) (Федеральный реестр сметных нормативов: ГСН, 539 от 10.02.2026).  

Обоснование

Сводка затрат

41816,01

В базисном уровне цен (1 кв. 2026 г.)

39194,12

          в том числе:



№ Тип документа Наиментование

1 ССРСС Сводный сметный расчет 

1.1

Составил:

Проверил:

          в том числе:

      Прочие затраты

должность, ФИО, ид. номер в НОПРИЗ

Генеральный директор Н.А.Яргина, 

Текущий уровень цен

                  Проектно-изыскательские работы

Файл

  6. Список приложенных документов

7540,59

  5. Дополнительные сведения о проектных решениях

2621,89

Базисный уровень цен

Генеральный директор Н.А.Яргина, 

изм Сводный сметный расчет СОШ 19 

г.Серов.gge
41816,01

должность, ФИО, ид. номер в НОПРИЗ

Сметная стоимость, тыс. руб.

      Налог на добавленную стоимость



Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "25"мая 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 41 816,01 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Архитектурно-строительные решения 30 259,46 1 236,94 31 496,40

30 259,46 1 236,94 31 496,40

30 259,46 1 236,94 31 496,40

30 259,46 1 236,94 31 496,40

2 09-01-01 Размещение строительного мусора 1 402,90 1 402,90

1 402,90 1 402,90

30 259,46 1 236,94 1 402,90 32 899,30

3 Постановление Правительства 

РФ от 21 июня 2010 г. N 468

Строительный контроль - 2,14% 704,05 704,05

2,14%Г1:Г9

704,05 704,05Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

МБОУ СОШ № 19 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8

30 259,46 1 236,94 2 106,95 33 603,35

4 Приказ от 4.08.2020 № 421/пр 

п.179

Непредвиденные затраты для объектов 

капитального строительства 

непроизводственного назначения - 2%

605,19 24,74 42,14 672,07

2%Г1.С:Г12.С 2%Г1.М:Г12.М 2%Г1.О:Г12.О 2%Г1.П:Г12.П

605,19 24,74 42,14 672,07

30 864,65 1 261,68 2 149,09 34 275,42

5 Закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 г НДС - 22% 6 790,22 277,57 472,80 7 540,59

22%Г2.С:Г14.С 22%Г2.М:Г14.М 22%Г2.О:Г14.О 22%Г2.П:Г14.П

6 790,22 277,57 472,80 7 540,59

37 654,87 1 539,25 2 621,89 41 816,01

5 816,79

199,47

141,89

17 260,12

209,64

6 072,04

3 199,35

2 621,89

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

Директор (М.Н.Душко)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Н.А.Яргина)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник (-)

НР

СП

прочие затраты

(Н.А.Яргина)

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Перевозка

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

в том числе:

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Страница 2



Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 31 496,40 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 30 259,46 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 5 816,79 тыс.руб.

монтажных работ 1 236,94 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 141,89 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 10 350,21 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 206,21 чел.-ч.

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2026 года

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Архитектурно-строительные решения

 (наименование работ и затрат)

Ведомость обьемов работ

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Свердловская область

Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11

(наименование стройки)

Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 66. Свердловская область

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 

Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 

№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 

12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 

Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 

№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 

12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Н.А.Яргина М.Н.Душко

"25" мая 2026 года "25" мая 2026 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2026.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО"Гефест-Проект" Директор МБОУ СОШ № 19

Страница 1



на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр58-01-002-02 100 шт 0,04 1 0,04

1-100-22 чел.-ч 309,3 12,372 511,58 6 329,27

91.06.03-060 маш.-ч 6,1 0,244 6,62 1,56 10,33 2,52

6 331,79

6 329,27

Пр/812-092.0-1 % 90 90 5 696,34

Пр/774-092.0 % 46 46 2 911,46

373 489,75 14 939,59

2 999-9900 т 0,224 1 0,224

3 ГЭСН46-04-008-02 100 м2 11,2 1 11,2

1-100-20 чел.-ч 8,58 96,096 502,36 48 274,79

91.06.03-055 маш.-ч 1,88 21,056 11,45 1,56 17,86 376,06

48 650,85

48 274,79

Пр/812-040.2-1 % 91 91 43 930,06

Пр/774-040.2 % 52 52 25 102,89

10 507,48 117 683,80

4 999-9900 т 6,384 1 6,384

5 ГЭСНр58-01-001-01 100 м2 8,96 1 8,96

1-100-22 чел.-ч 15,16 135,8336 511,58 69 489,75

91.05.01-017 маш.-ч 0,46 4,1216 1 095,90 4 516,86

4-100-060 чел.-ч 0,46 4,1216 829,58 3 419,20

77 425,81

72 908,95

Пр/812-092.0-1 % 90 90 65 618,06

Пр/774-092.0 % 46 46 33 538,12

19 707,81 176 581,99

6 999-9900 т 12,544 1 12,544

7 ГЭСН12-01-034-01

Разборка

100 м2 2,24 1 2,24

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_

стб.3

1-100-25 чел.-ч 19,14 0,8 34,29888 525,40 18 020,63

Всего по позиции

Устройство обрешетки: сплошной из досок

Объем=224 / 100

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Средний разряд работы 2,5

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

Объем=896 / 100

Средний разряд работы 2,2

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Строительный мусор

Объем=1120*5,7/1000

Всего по позиции

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из 

брусков с прозорами

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

Строительный мусор

Всего по позиции

Разборка покрытий кровель: из листовой стали

Объем=1120 / 100

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Здание школы

Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных

Объем=4 / 100

Средний разряд работы 2,2

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Демонтажные работы

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.05.01-017 маш.-ч 0,32 0,8 0,57344 1 095,90 628,43

4-100-060 чел.-ч 0,32 0,8 0,57344 829,58 475,71

91.05.05-015 маш.-ч 0,01 0,8 0,01792 1 721,02 30,84

4-100-060 чел.-ч 0,01 0,8 0,01792 829,58 14,87

91.14.02-001 маш.-ч 0,03 0,8 0,05376 680,30 36,57

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,8 0,05376 617,58 33,20

01.7.15.06-0111 т 0,0091 0 0 70 296,20 1,26 88 573,21 0,00

19 240,25

18 544,41

Пр/812-012.0-1 % 109 109 20 213,41

Пр/774-012.0 % 57 57 10 570,31

22 332,13 50 023,97

8 999-9900 т 10,08 1 10,08

9 ГЭСН10-01-082-02

прим.разборка балок

м3 6,5 1 6,5

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_

стб.3

1-100-40 чел.-ч 14,8 0,8 76,96 617,58 47 528,96

91.05.05-015 маш.-ч 0,15 0,8 0,78 1 721,02 1 342,40

4-100-060 чел.-ч 0,15 0,8 0,78 829,58 647,07

91.14.02-001 маш.-ч 0,21 0,8 1,092 680,30 742,89

4-100-040 чел.-ч 0,21 0,8 1,092 617,58 674,40

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,098 0 0 7,91 0,00

01.7.15.06-0122 т 0,0007 0 0 76 110,20 1,26 95 898,85 0,00

08.1.02.11-0001 т 0,001 0 0 55 898,18 1,26 70 431,71 0,00

11.1.03.01-0061 м3 1,02 0 0 16 496,03 1,05 17 320,83 0,00

11.1.03.06-0079 м3 0,03 0 0 10 294,30 0,00

14.5.06.03-0002 т 0,0015 0 0 98 039,57 1,62 158 824,10 0,00

50 935,72

48 850,43

Пр/812-010.0-1 % 108 108 52 758,46

Пр/774-010.0 % 55 55 26 867,74

20 086,45 130 561,92

10 999-9900 т 4,55 1 4,55

11 ГЭСНр54-01-018-01 100 м2 6 1 6

т.ч. сб р54

1-100-20 чел.-ч 45,54 1,75 478,17 502,36 240 213,48

240 213,48

240 213,48

Пр/812-088.0-1 % 92 92 220 996,40

Пр/774-088.0 % 59 59 141 725,95

100 489,31 602 935,83

12 999-9900 т 152,88 1 152,88Строительный мусор

Всего по позиции

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Перекрытия (ремонтно-строительные)

СП Перекрытия (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Всего по позиции

Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, толщина 

засыпки 20 см

Объем=600 / 100

толщина засыпки 350мм ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расх.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75)

Средний разряд работы 2,0

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Строительный мусор

Объем=6,5*0,7

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 

ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

Паста антисептическая

Итого прямые затраты

ФОТ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электроэнергия

Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Укладка по фермам прогонов: из брусьев

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Средний разряд работы 4,0

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

СП Кровли

Всего по позиции

Строительный мусор

Объем=224*0,05*0,9

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гвозди строительные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

13 ГЭСНр65-03-002-01 м2 112 1 112

1-100-20 чел.-ч 0,2 22,4 502,36 11 252,86

11 252,86

11 252,86

Пр/812-099.1-1 % 87 87 9 789,99

Пр/774-099.1 % 44 44 4 951,26

232,09 25 994,11

14 999-9900 т 6,272 1 6,272

15 ГЭСН10-01-023-01

разборка

100 м 0,58 1 0,58

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_

стб.3

1-100-28 чел.-ч 3,49 0,8 1,61936 539,23 873,21

91.05.05-015 маш.-ч 0,08 0,8 0,03712 1 721,02 63,88

4-100-060 чел.-ч 0,08 0,8 0,03712 829,58 30,79

91.14.02-001 маш.-ч 0,04 0,8 0,01856 680,30 12,63

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,8 0,01856 617,58 11,46

01.7.15.06-0111 т 0,00066 0 0 70 296,20 1,26 88 573,21 0,00

991,97

915,46

Пр/812-010.0-1 % 108 108 988,70

Пр/774-010.0 % 55 55 503,50

4 283,05 2 484,17

16 999-9900 т 1,35 1 1,35

17 ГЭСНр54-01-003-03 100 м2 0,562 1 0,562

1-100-28 чел.-ч 79,87 44,88694 539,23 24 204,38

91.06.06-048 маш.-ч 3,72 2,09064 37,32 1,63 60,83 127,17

4-100-030 чел.-ч 3,72 2,09064 548,45 1 146,61

25 478,16

25 350,99

Пр/812-088.0-1 % 92 92 23 322,91

Пр/774-088.0 % 59 59 14 957,08

113 448,67 63 758,15

18 999-9900 т 6,94632 1 6,94632

19 ГЭСНр54-01-003-01 100 м2 6,968 1 6,968

1-100-16 чел.-ч 28,87 201,16616 485,77 97 720,49

91.06.06-048 маш.-ч 0,8 5,5744 37,32 1,63 60,83 339,09

4-100-030 чел.-ч 0,8 5,5744 548,45 3 057,28

101 116,86

100 777,77

Пр/812-088.0-1 % 92 92 92 715,55

Пр/774-088.0 % 59 59 59 458,88

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Перекрытия (ремонтно-строительные)

СП Перекрытия (ремонтно-строительные)

Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок

Объем=(753-56,2) / 100

Средний разряд работы 1,6

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

НР Перекрытия (ремонтно-строительные)

СП Перекрытия (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

Всего по позиции

Средний разряд работы 2,8

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Итого прямые затраты

ФОТ

Строительный мусор

Объем=1,5*0,9

Всего по позиции

Разборка подшивки потолков: оштукатуренной

Объем=56,2 / 100

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гвозди строительные

Всего по позиции

Укладка ходовых досок

Объем=58 / 100

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Средний разряд работы 2,8

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 

(ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 

(ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

Разборка вентиляционных шахт

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

36 350,64 253 291,29

20 999-9900 т 16,65352 1 16,65352

21 ГЭСН15-01-047-15

разборка

100 м2 5,981 1 5,981

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_

стб.3

1-100-38 чел.-ч 102,46 0,8 490,250608 603,75 295 988,80

91.06.06-048 маш.-ч 0,76 0,8 3,636448 37,32 1,63 60,83 221,21

4-100-030 чел.-ч 0,76 0,8 3,636448 548,45 1 994,41

91.14.02-001 маш.-ч 4,58 0,8 21,914384 680,30 14 908,36

4-100-040 чел.-ч 4,58 0,8 21,914384 617,58 13 533,89

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,782 0 0 7,91 0,00

326 646,67

311 517,10

Пр/812-015.0-1 % 100 100 311 517,10

Пр/774-015.0 % 49 49 152 643,38

132 219,89 790 807,15

22 999-9900 т 1,91392 1 1,91392

23 ГЭСН15-01-051-02

разборка

100 м2 0,127 1 0,127

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_

стб.3

1-100-50 чел.-ч 26,04 0,8 2,645664 709,76 1 877,79

91.14.02-001 маш.-ч 0,14 0,8 0,014224 680,30 9,68

4-100-040 чел.-ч 0,14 0,8 0,014224 617,58 8,78

91.21.18-021 маш.-ч 1,46 0,8 0,148336 152,97 22,69

01.7.03.04-0001 кВт-ч 7,884 0 0 7,91 0,00

1 918,94

1 886,57

Пр/812-015.0-1 % 100 100 1 886,57

Пр/774-015.0 % 49 49 924,42

37 243,54 4 729,93

24 ГЭСН09-04-003-01

демонтаж

м2 1,28 1 1,28

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_

стб.3

1-100-41 чел.-ч 1,95 0,7 1,7472 626,80 1 095,14

91.06.06-048 маш.-ч 0,01 0,7 0,00896 37,32 1,63 60,83 0,55

4-100-030 чел.-ч 0,01 0,7 0,00896 548,45 4,91

91.14.02-001 маш.-ч 0,002 0,7 0,001792 680,30 1,22

4-100-040 чел.-ч 0,002 0,7 0,001792 617,58 1,11

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0672 0 0 7,91 0,00

01.7.15.02-0051 т 0,00094 0 0 89 330,06 1,08 96 476,46 0,00

14.5.01.05-0013 шт 0,44 0 0 478,28 1,24 593,07 0,00

Электроэнергия

Болты анкерные

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для 

мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл

Средний разряд работы 4,1

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Монтаж люка противопожарного

Объем=0,8*0,8*2

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Пушки тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт

Электроэнергия

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

Объем=12,7 / 100

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Средний разряд работы 5,0

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Строительный мусор

Объем=598,1*3,2/1000

Всего по позиции

Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) 

гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2

Электроэнергия

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Средний разряд работы 3,8

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Строительный мусор

Всего по позиции

Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного 

профиля

Объем=598,1 / 100

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 102,93

1 101,16

Пр/812-009.0-1 % 93 93 1 024,08

Пр/774-009.0 % 62 62 682,72

2 195,10 2 809,73

25 ГЭСНр67-01-004-05 100 шт 0,97 1 0,97

1-100-23 чел.-ч 17,89 17,3533 516,19 8 957,60

91.06.06-048 маш.-ч 0,08 0,0776 37,32 1,63 60,83 4,72

4-100-030 чел.-ч 0,08 0,0776 548,45 42,56

9 004,88

9 000,16

Пр/812-101.0-1 % 91 91 8 190,15

Пр/774-101.0 % 48 48 4 320,08

22 180,53 21 515,11

26 ГЭСНр67-01-003-01 100 м 2,6 1 2,6

1-100-20 чел.-ч 9,64 25,064 502,36 12 591,15

91.06.06-048 маш.-ч 0,01 0,026 37,32 1,63 60,83 1,58

4-100-030 чел.-ч 0,01 0,026 548,45 14,26

12 606,99

12 605,41

Пр/812-101.0-1 % 91 91 11 470,92

Пр/774-101.0 % 48 48 6 050,60

11 587,89 30 128,51

27 ГЭСНр69-01-009-01 100 т 0,06 1 0,06

1-100-11 чел.-ч 188 11,28 465,03 5 245,54

5 245,54

5 245,54

Пр/812-103.0-1 % 92 92 4 825,90

Пр/774-103.0 % 44 44 2 308,04

206 324,67 12 379,48

28 ГЭСНр58-01-002-02 100 шт 0,02 1 0,02

1-100-22 чел.-ч 309,3 6,186 511,58 3 164,63

91.06.03-060 маш.-ч 6,1 0,122 6,62 1,56 10,33 1,26

3 165,89

3 164,63

Пр/812-092.0-1 % 90 90 2 848,17

Пр/774-092.0 % 46 46 1 455,73

373 489,50 7 469,79

29 999-9900 т 0,112 1 0,112

30 ГЭСН46-04-008-04 100 м2 3,05 1 3,05

1-100-20 чел.-ч 15,9 48,495 502,36 24 361,95

91.06.03-055 маш.-ч 4,6 14,03 11,45 1,56 17,86 250,58

Средний разряд работы 2,0

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)

Всего по позиции

Строительный мусор

Всего по позиции

Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых 

хризотилцементных листов

Объем=305 / 100

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Кровля спортивного зала и перехода

Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных

Объем=2 / 100

Средний разряд работы 2,2

Средний разряд работы 1,1

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Очистка помещений от строительного мусора

Объем=(5*1,2) / 100

Средний разряд работы 2,0

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Демонтаж кабеля

Объем=260 / 100

Средний разряд работы 2,3

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

Объем=97 / 100

Итого прямые затраты

ФОТ
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24 612,53

24 361,95

Пр/812-040.2-1 % 91 91 22 169,37

Пр/774-040.2 % 52 52 12 668,21

19 491,84 59 450,11

31 999-9900 т 6,649 1 6,649

32 ГЭСНр58-01-001-01 100 м2 2,6 1 2,6

1-100-22 чел.-ч 15,16 39,416 511,58 20 164,44

91.05.01-017 маш.-ч 0,46 1,196 1 095,90 1 310,70

4-100-060 чел.-ч 0,46 1,196 829,58 992,18

22 467,32

21 156,62

Пр/812-092.0-1 % 90 90 19 040,96

Пр/774-092.0 % 46 46 9 732,05

19 707,82 51 240,33

33 999-9900 т 3,64 1 3,64

34 ГЭСН12-01-034-01

Разборка

100 м2 0,45 1 0,45

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_

стб.3

1-100-25 чел.-ч 19,14 0,8 6,8904 525,40 3 620,22

91.05.01-017 маш.-ч 0,32 0,8 0,1152 1 095,90 126,25

4-100-060 чел.-ч 0,32 0,8 0,1152 829,58 95,57

91.05.05-015 маш.-ч 0,01 0,8 0,0036 1 721,02 6,20

4-100-060 чел.-ч 0,01 0,8 0,0036 829,58 2,99

91.14.02-001 маш.-ч 0,03 0,8 0,0108 680,30 7,35

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,8 0,0108 617,58 6,67

01.7.15.06-0111 т 0,0091 0 0 70 296,20 1,26 88 573,21 0,00

3 865,25

3 725,45

Пр/812-012.0-1 % 109 109 4 060,74

Пр/774-012.0 % 57 57 2 123,51

22 332,22 10 049,50

35 999-9900 т 2,025 1 2,025

36 ГЭСНр58-01-001-03 100 м2 3,05 1 3,05

1-100-24 чел.-ч 27,08 82,594 520,79 43 014,13

91.05.01-017 маш.-ч 0,42 1,281 1 095,90 1 403,85

4-100-060 чел.-ч 0,42 1,281 829,58 1 062,69

45 480,67

44 076,82

Пр/812-092.0-1 % 90 90 39 669,14

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со 

стойками и подкосами из брусьев и бревен

Объем=305 / 100

Средний разряд работы 2,4

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

СП Кровли

Всего по позиции

Строительный мусор

Объем=45*0,05*0,9

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гвозди строительные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Устройство обрешетки: сплошной из досок

Объем=45 / 100

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Средний разряд работы 2,5

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

Объем=260 / 100

Средний разряд работы 2,2

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

Всего по позиции

Строительный мусор

Всего по позиции

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из 

брусков с прозорами

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

Страница 7



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-092.0 % 46 46 20 275,34

34 565,62 105 425,15

37 999-9900 т 3,8125 1 3,8125

38 ГЭСН10-01-082-02

прим.разборка балок

м3 16,7 1 16,7

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_

стб.3

1-100-40 чел.-ч 14,8 0,8 197,728 617,58 122 112,86

91.05.05-015 маш.-ч 0,15 0,8 2,004 1 721,02 3 448,92

4-100-060 чел.-ч 0,15 0,8 2,004 829,58 1 662,48

91.14.02-001 маш.-ч 0,21 0,8 2,8056 680,30 1 908,65

4-100-040 чел.-ч 0,21 0,8 2,8056 617,58 1 732,68

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,098 0 0 7,91 0,00

01.7.15.06-0122 т 0,0007 0 0 76 110,20 1,26 95 898,85 0,00

08.1.02.11-0001 т 0,001 0 0 55 898,18 1,26 70 431,71 0,00

11.1.03.01-0061 м3 1,02 0 0 16 496,03 1,05 17 320,83 0,00

11.1.03.06-0079 м3 0,03 0 0 10 294,30 0,00

14.5.06.03-0002 т 0,0015 0 0 98 039,57 1,62 158 824,10 0,00

130 865,59

125 508,02

Пр/812-010.0-1 % 108 108 135 548,66

Пр/774-010.0 % 55 55 69 029,41

20 086,45 335 443,66

39 999-9900 т 11,69 1 11,69

40 ГЭСНр54-01-018-01 100 м2 1,7 1 1,7

т.ч. сб р54

1-100-20 чел.-ч 45,54 1,75 135,4815 502,36 68 060,49

68 060,49

68 060,49

Пр/812-088.0-1 % 92 92 62 615,65

Пр/774-088.0 % 59 59 40 155,69

100 489,31 170 831,83

41 999-9900 т 43,316 1 43,316

42 ГЭСНр65-03-002-01 м2 15,2 1 15,2

1-100-20 чел.-ч 0,2 3,04 502,36 1 527,17

1 527,17

1 527,17

Пр/812-099.1-1 % 87 87 1 328,64

Пр/774-099.1 % 44 44 671,95

232,09 3 527,76

43 999-9900 т 0,8512 1 0,8512

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 

(ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

Всего по позиции

Разборка вентиляционных шахт

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 

(ремонтно-строительные)

НР Перекрытия (ремонтно-строительные)

СП Перекрытия (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

Всего по позиции

Объем=170 / 100

толщина засыпки 350мм ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расх.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Строительный мусор

Объем=16,7*0,7

Всего по позиции

Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, толщина 

засыпки 20 см

Паста антисептическая

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Электроэнергия

Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 

ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

Средний разряд работы 4,0

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Строительный мусор

Объем=1,25*3,05

Всего по позиции

Укладка по фермам прогонов: из брусьев

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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44 ГЭСНр59-01-003-03 т 0,0615 1 0,0615

1-100-31 чел.-ч 15,3 0,94095 555,36 522,57

91.14.02-001 маш.-ч 0,02 0,00123 680,30 0,84

4-100-040 чел.-ч 0,02 0,00123 617,58 0,76

91.17.04-042 маш.-ч 1,89 0,116235 4,35 1,29 5,61 0,65

01.3.02.03-0001 м3 0,36 0,02214 340,41 1,84 626,35 13,87

01.3.02.08-0001 м3 1,66 0,10209 89,25 9,11

547,80

523,33

Пр/812-093.0-1 % 89 89 465,76

Пр/774-093.0 % 45 45 235,50

20 309,92 1 249,06

45 ГЭСН10-01-023-01

разборка

100 м 0,31 1 0,31

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_

стб.3

1-100-28 чел.-ч 3,49 0,8 0,86552 539,23 466,71

91.05.05-015 маш.-ч 0,08 0,8 0,01984 1 721,02 34,15

4-100-060 чел.-ч 0,08 0,8 0,01984 829,58 16,46

91.14.02-001 маш.-ч 0,04 0,8 0,00992 680,30 6,75

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,8 0,00992 617,58 6,13

01.7.15.06-0111 т 0,00066 0 0 70 296,20 1,26 88 573,21 0,00

530,20

489,30

Пр/812-010.0-1 % 108 108 528,44

Пр/774-010.0 % 55 55 269,12

4 283,10 1 327,76

46 999-9900 т 0,72 1 0,72

47 ГЭСНр54-01-003-01 100 м2 1,83 1 1,83

1-100-16 чел.-ч 28,87 52,8321 485,77 25 664,25

91.06.06-048 маш.-ч 0,8 1,464 37,32 1,63 60,83 89,06

4-100-030 чел.-ч 0,8 1,464 548,45 802,93

26 556,24

26 467,18

Пр/812-088.0-1 % 92 92 24 349,81

Пр/774-088.0 % 59 59 15 615,64

36 350,65 66 521,69

48 999-9900 т 4,3737 1 4,3737

49 ГЭСНр54-01-003-03 100 м2 1,67 1 1,67

1-100-28 чел.-ч 79,87 133,3829 539,23 71 924,06

91.06.06-048 маш.-ч 3,72 6,2124 37,32 1,63 60,83 377,90

4-100-030 чел.-ч 3,72 6,2124 548,45 3 407,19

75 709,15

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Разборка подшивки потолков: оштукатуренной

Объем=167 / 100

Средний разряд работы 2,8

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ФОТ

НР Перекрытия (ремонтно-строительные)

СП Перекрытия (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

Объем=183 / 100

Средний разряд работы 1,6

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Строительный мусор

Объем=0,8*0,9

Всего по позиции

Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок

Гвозди строительные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Средний разряд работы 2,8

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Укладка ходовых досок

Объем=31 / 100

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

Объем=61,5/1000

Средний разряд работы 3,1

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты для газовой сварки и резки

Разборка металлических пожарных лестниц
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75 331,25

Пр/812-088.0-1 % 92 92 69 304,75

Пр/774-088.0 % 59 59 44 445,44

113 448,71 189 459,34

50 999-9900 т 20,6412 1 20,6412

51 ГЭСНр67-01-004-05 100 шт 0,05 1 0,05

1-100-23 чел.-ч 17,89 0,8945 516,19 461,73

91.06.06-048 маш.-ч 0,08 0,004 37,32 1,63 60,83 0,24

4-100-030 чел.-ч 0,08 0,004 548,45 2,19

464,16

463,92

Пр/812-101.0-1 % 91 91 422,17

Пр/774-101.0 % 48 48 222,68

22 180,20 1 109,01

52 ГЭСНр67-01-003-01 100 м 0,75 1 0,75

1-100-20 чел.-ч 9,64 7,23 502,36 3 632,06

91.06.06-048 маш.-ч 0,01 0,0075 37,32 1,63 60,83 0,46

4-100-030 чел.-ч 0,01 0,0075 548,45 4,11

3 636,63

3 636,17

Пр/812-101.0-1 % 91 91 3 308,91

Пр/774-101.0 % 48 48 1 745,36

11 587,87 8 690,90

53 ГЭСН46-04-012-01 100 м2 0,02156 1 0,02156

1-100-24 чел.-ч 165,39 3,5658084 520,79 1 857,04

91.06.06-048 маш.-ч 7,74 0,1668744 37,32 1,63 60,83 10,15

4-100-030 чел.-ч 7,74 0,1668744 548,45 91,52

1 958,71

1 948,56

Пр/812-040.2-1 % 91 91 1 773,19

Пр/774-040.2 % 52 52 1 013,25

220 090,45 4 745,15

54 999-9900 т 0,19404 1 0,19404

55 47-1 1т груза 32,3822 1 32,3822 1 340,07 43 394,41

43 394,41

56 49-1 1т груза 291,4398 1 291,4398 86,93 25 334,86Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

Объем=0,9*323,822

Всего по позиции

Погрузка и вывоз строительного мусора

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 

погрузкой вручную

Объем=0,1*323,822

Всего по позиции

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

Всего по позиции

Строительный мусор

Объем=2,156*0,1*0,9

Средний разряд работы 2,4

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными 

досками

Объем=(0,98*1,1*2) / 100

Средний разряд работы 2,0

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Демонтаж кабеля

Объем=75 / 100

Средний разряд работы 2,3

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Строительный мусор

Всего по позиции

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

Объем=5 / 100

ФОТ

НР Перекрытия (ремонтно-строительные)

СП Перекрытия (ремонтно-строительные)
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25 334,86

57 02-15-1-01-0041 1т груза 323,822 1 323,822 435,16 140 914,38

140 914,38

3 526 809,42

58 ГЭСНр62-03-004-06 100 м2 0,18 1 0,18

1-100-31 чел.-ч 35,34 6,3612 555,36 3 532,76

91.14.02-001 маш.-ч 0,01 0,0018 680,30 1,22

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,0018 617,58 1,11

01.7.20.08-0051 кг 0,1 0,018 56,11 1,65 92,58 1,67

14.5.05.01-0012 т 0,0098 0,001764 60 697,21 1,22 74 050,60 130,63

3 667,39

3 533,87

Пр/812-096.0-1 % 90 90 3 180,48

Пр/774-096.0 % 46 46 1 625,58

47 074,72 8 473,45

59 ФСБЦ-14.4.01.01-0003 т 0,0045 1 0,0045 95 460,59 429,57

429,57

60 ФСБЦ-14.4.04.08-0001 т 0,009 1 0,009 80 322,25 1,48 118 876,93 1 069,89

1 069,89

61 ГЭСН13-06-003-01

сущ.стропил

м2 206,35 1 206,35

1-100-30 чел.-ч 0,9 185,715 548,45 101 855,39

101 855,39

101 855,39

Пр/812-013.0-1 % 94 94 95 744,07

Пр/774-013.0 % 51 51 51 946,25

1 209,33 249 545,71

62 ГЭСН26-02-018-01 100 м2 34,1095 1 34,1095

1-100-30 чел.-ч 2,77 94,483315 548,45 51 819,37

91.06.05-012 маш.-ч 0,0001 0,003411 395,01 1,35

4-100-040 чел.-ч 0,0001 0,003411 617,58 2,11

91.06.06-045 маш.-ч 0,0003 0,0102329 27,25 1,63 44,42 0,45

4-100-030 чел.-ч 0,0003 0,0102329 548,45 5,61

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

15 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми 

составами для обеспечения: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

Объем=(412,7+(0,72*100+0,64*200+0,9*80+0,39*103,5+0,2*600+0,3*4540+0,3*2986,7+0,25*80+0,35*37,5+0,25*157*5+0,25*157*2)) / 100

Средний разряд работы 3,0

Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Объем=0,25/1000*2*18

Всего по позиции

Очистка поверхности щетками

Объем=412,7*50%

Средний разряд работы 3,0

Всего по позиции

Грунтовка ГФ-021

Объем=0,25/1000*18

Всего по позиции

Эмаль ПФ-115

Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и 

для внешних работ по деревянным поверхностям

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Объем=18 / 100

Средний разряд работы 3,1

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Всего по позиции

Всего по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Монтажные работы. Кровля здания школы.

Стропильная система

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических 

покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, 

зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, 

прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 

(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 

обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 41 км

Объем=0,224+6,384+12,544+10,08+4,55+152,88+6,272+1,35+6,94632+16,65352+1,91392+6+0,112+6,649+3,64+2,025+3,8125+11,69+43,316+0,8512+0,72+4,3737+20,6412+0,19404
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91.21.01-012 маш.-ч 1,34 45,70673 4,52 1,4 6,33 289,32

52 118,21

51 827,09

Пр/812-020.0-1 % 97 97 50 272,28

Пр/774-020.0 % 55 55 28 504,90

3 837,51 130 895,39

63 ФСБЦ-14.2.02.11-0005 л 1023,285 1 1023,285 98,12 1,26 123,63 126 508,72

126 508,72

64 ГЭСНр58-01-005-05 100 м 1 1 1

1-100-30 чел.-ч 160,21 160,21 548,45 87 867,17

91.06.03-060 маш.-ч 1,81 1,81 6,62 1,56 10,33 18,70

91.14.02-001 маш.-ч 0,63 0,63 680,30 428,59

4-100-040 чел.-ч 0,63 0,63 617,58 389,08

01.7.15.06-0111 т 0,004 0,004 70 296,20 1,26 88 573,21 354,29

12.1.02.06-0012 м2 37 37 47,57 1,28 60,89 2 252,93

91 310,76

88 256,25

Пр/812-092.0-1 % 90 90 79 430,63

Пр/774-092.0 % 46 46 40 597,88

211 339,27 211 339,27

65 999-9900 т 1,27 1 1,27

66 ФСБЦ-11.1.03.01-0065 м3 3,564 1 3,564 15 370,01 54 778,72

54 778,72

67 ГЭСНр58-01-005-03

стропильные ноги, подкосы

100 м 2 1 2

1-100-30 чел.-ч 150,09 300,18 548,45 164 633,72

91.06.03-060 маш.-ч 1,18 2,36 6,62 1,56 10,33 24,38

91.14.02-001 маш.-ч 0,32 0,64 680,30 435,39

4-100-040 чел.-ч 0,32 0,64 617,58 395,25

01.7.15.06-0111 т 0,005 0,01 70 296,20 1,26 88 573,21 885,73

08.1.02.11-0001 т 0,025 0,05 55 898,18 1,26 70 431,71 3 521,59

08.3.03.04-0014 т 0,012 0,024 79 053,06 0,87 68 776,16 1 650,63

171 546,69

165 028,97

Пр/812-092.0-1 % 90 90 148 526,07

Пр/774-092.0 % 46 46 75 913,33

197 993,05 395 986,09

68 999-9900 т 1,94 1 1,94

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

Всего по позиции

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Проволока светлая, диаметр 3,0 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

Объем=200 / 100

Средний разряд работы 3,0

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I

Объем=0,18*0,18*100*1,1

Всего по позиции

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных 

ног из брусьев

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гвозди строительные

Рубероид кровельный РКК-350

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных 

частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными 

материалами

Объем=100 / 100

Средний разряд работы 3,0

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной 

основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав 

входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной 

эффективности, расход 400 г/м2

Объем=0,3*3410,95

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 

конструкций, мощность 1 кВт

Итого прямые затраты

ФОТ
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69 ФСБЦ-11.1.03.01-0065 м3 5,632 1 5,632 15 370,01 86 563,90

86 563,90

70 ГЭСНр58-01-005-03

диагональные 

стропильные ноги

100 м 0,8 1 0,8

1-100-30 чел.-ч 150,09 120,072 548,45 65 853,49

91.06.03-060 маш.-ч 1,18 0,944 6,62 1,56 10,33 9,75

91.14.02-001 маш.-ч 0,32 0,256 680,30 174,16

4-100-040 чел.-ч 0,32 0,256 617,58 158,10

01.7.15.06-0111 т 0,005 0,004 70 296,20 1,26 88 573,21 354,29

08.1.02.11-0001 т 0,025 0,02 55 898,18 1,26 70 431,71 1 408,63

08.3.03.04-0014 т 0,012 0,0096 79 053,06 0,87 68 776,16 660,25

68 618,67

66 011,59

Пр/812-092.0-1 % 90 90 59 410,43

Пр/774-092.0 % 46 46 30 365,33

197 993,04 158 394,43

71 ФСБЦ-11.1.03.01-0065 м3 4,4 1 4,4 15 370,01 67 628,04

67 628,04

72 999-9900 т 0,776 1 0,776

73 ГЭСНр58-01-005-04

кобылки

100 м 1,035 1 1,035

1-100-30 чел.-ч 133,25 137,91375 548,45 75 638,80

91.06.03-060 маш.-ч 0,52 0,5382 6,62 1,56 10,33 5,56

91.14.02-001 маш.-ч 0,19 0,19665 680,30 133,78

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,19665 617,58 121,45

01.7.15.06-0111 т 0,013 0,013455 70 296,20 1,26 88 573,21 1 191,75

08.3.03.04-0014 т 0,012 0,01242 79 053,06 0,87 68 776,16 854,20

77 945,54

75 760,25

Пр/812-092.0-1 % 90 90 68 184,23

Пр/774-092.0 % 46 46 34 849,72

174 859,41 180 979,49

74 999-9900 т 0,58374 1 0,58374

75 ФСБЦ-11.1.03.06-0077 м3 1,02465 1 1,02465 18 745,46 19 207,54

19 207,54

76 ГЭСН12-01-034-02

контробрешетка

100 м2 13,5 1 13,5

1-100-25 чел.-ч 12,94 174,69 525,40 91 782,13

91.05.01-017 маш.-ч 0,97 13,095 1 095,90 14 350,81

4-100-060 чел.-ч 0,97 13,095 829,58 10 863,35

Устройство обрешетки с прозорами из брусков

Объем=(454+896) / 100

Средний разряд работы 2,5

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Строительный мусор

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

Объем=0,075*0,12*1,38*75*1,1

Всего по позиции

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гвозди строительные

Проволока светлая, диаметр 3,0 мм

Строительный мусор

Всего по позиции

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных 

ног из досок

Объем=(1,38*75) / 100

Средний разряд работы 3,0

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I

Объем=0,2*0,25*80*1,1

Всего по позиции

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Проволока светлая, диаметр 3,0 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Средний разряд работы 3,0

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гвозди строительные

Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I

Объем=0,16*0,16*200*1,1

Всего по позиции

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных 

ног из брусьев

Объем=80 / 100
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91.05.05-015 маш.-ч 0,01 0,135 1 721,02 232,34

4-100-060 чел.-ч 0,01 0,135 829,58 111,99

91.14.02-001 маш.-ч 0,03 0,405 680,30 275,52

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,405 617,58 250,12

01.7.15.06-0111 т 0,0015 0,02025 70 296,20 1,26 88 573,21 1 793,61

119 659,87

103 007,59

Пр/812-012.0-1 % 109 109 112 278,27

Пр/774-012.0 % 57 57 58 714,33

21 529,81 290 652,47

77 ФСБЦ-11.1.03.01-0061 м3 1,65 1 1,65 16 496,03 1,05 17 320,83 28 579,37

28 579,37

78 ГЭСН12-01-034-01 100 м2 4,54 1 4,54

1-100-25 чел.-ч 19,14 86,8956 525,40 45 654,95

91.05.01-017 маш.-ч 0,32 1,4528 1 095,90 1 592,12

4-100-060 чел.-ч 0,32 1,4528 829,58 1 205,21

91.05.05-015 маш.-ч 0,01 0,0454 1 721,02 78,13

4-100-060 чел.-ч 0,01 0,0454 829,58 37,66

91.14.02-001 маш.-ч 0,03 0,1362 680,30 92,66

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,1362 617,58 84,11

01.7.15.06-0111 т 0,0091 0,041314 70 296,20 1,26 88 573,21 3 659,31

52 404,15

46 981,93

Пр/812-012.0-1 % 109 109 51 210,30

Пр/774-012.0 % 57 57 26 779,70

28 721,18 130 394,15

79 ФСБЦ-11.1.03.06-0077 м3 24,97 1 24,97 18 745,46 468 074,14

468 074,14

80 ГЭСН12-01-034-02 100 м2 8,96 1 8,96

1-100-25 чел.-ч 12,94 115,9424 525,40 60 916,14

91.05.01-017 маш.-ч 0,97 8,6912 1 095,90 9 524,69

4-100-060 чел.-ч 0,97 8,6912 829,58 7 210,05

91.05.05-015 маш.-ч 0,01 0,0896 1 721,02 154,20

4-100-060 чел.-ч 0,01 0,0896 829,58 74,33

91.14.02-001 маш.-ч 0,03 0,2688 680,30 182,86

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,2688 617,58 166,01

01.7.15.06-0111 т 0,0015 0,01344 70 296,20 1,26 88 573,21 1 190,42

79 418,70

68 366,53

Пр/812-012.0-1 % 109 109 74 519,52

Пр/774-012.0 % 57 57 38 968,92

21 529,81 192 907,14

81 ФСБЦ-11.1.03.06-0077 м3 16,4269 1 16,4269 18 745,46 307 929,80

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

Объем=2986,7*0,05*0,1*1,1

Гвозди строительные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Устройство обрешетки с прозорами из брусков

Объем=896 / 100

Средний разряд работы 2,5

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

Объем=4540*0,05*0,1*1,1

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гвозди строительные

Итого прямые затраты

ФОТ

Средний разряд работы 2,5

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Объем=0,05*0,05*600*1,1

Всего по позиции

Устройство обрешетки: сплошной из досок

Объем=454 / 100

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гвозди строительные
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307 929,80

82 ГЭСН10-01-084-02 100 м2 1,256 1 1,256

1-100-54 чел.-ч 69 86,664 757,69 65 664,45

65 664,45

65 664,45

Пр/812-010.0-1 % 108 108 70 917,61

Пр/774-010.0 % 55 55 36 115,45

137 498,02 172 697,51

83 ФСБЦ-11.1.03.06-0069 м3 3,24225 1 3,24225 17 197,39 55 758,24

55 758,24

84 ФСБЦ-11.1.03.01-0061 м3 0,28125 1 0,28125 16 496,03 1,05 17 320,83 4 871,48

4 871,48

85 ГЭСН12-01-037-04

под контробрешетку, по 

стропилам

100 м2 13,5 1 13,5

1-100-35 чел.-ч 52,78 712,53 583,01 415 412,12

91.05.05-015 маш.-ч 0,009 0,1215 1 721,02 209,10

4-100-060 чел.-ч 0,009 0,1215 829,58 100,79

91.06.06-045 маш.-ч 0,005 0,0675 27,25 1,63 44,42 3,00

4-100-030 чел.-ч 0,005 0,0675 548,45 37,02

91.14.02-001 маш.-ч 0,01 0,135 680,30 91,84

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,135 617,58 83,37

01.7.06.01-0011 м 74,13 1000,755 41,80 1,37 57,27 57 313,24

01.7.15.14-0181 т 0,00019 0,002565 221 231,47 1,26 278 751,65 715,00

12.1.01.03-0039 м2 115 1552,5 52,94 0,98 51,88 80 543,70

12.1.03.09-1008 шт 20 270 165,68 1,79 296,57 80 073,90

634 583,08

415 633,30

Пр/812-012.0-1 % 109 109 453 040,30

Пр/774-012.0 % 57 57 236 910,98

98 113,66 1 324 534,36

86 ГЭСН12-01-033-03 100 м2 13,5 1 13,5

1-100-33 чел.-ч 45,93 620,055 569,19 352 929,11

91.05.01-017 маш.-ч 0,06 0,81 1 095,90 887,68

4-100-060 чел.-ч 0,06 0,81 829,58 671,96

91.05.05-015 маш.-ч 0,16 2,16 1 721,02 3 717,40

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

СП Кровли

Всего по позиции

Монтаж кровли из профилированного листа для объектов 

непроизводственного назначения: сложной

Объем=1350 / 100

Средний разряд работы 3,3

Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная, основа 

полипропиленовая ткань ламинированная с двух сторон полипропиленом, 

прочность при продольном/поперечном растяжении 900/800 Н/50мм, 

поверхностная плотность 130 г/м2

Элемент вентиляционный нижней защитной пленки из ПВХ, размеры 

360х120х20 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные 

бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем 

с одной стороны, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм

Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и 

крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм

Объем=1350 / 100

Средний разряд работы 3,5

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

15 м

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Объем=0,075*0,1*0,5*75

Всего по позиции

Кровельное пространство

Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I

Объем=0,025*0,1*80*1,1+0,025*0,1*157*5*1,1+0,025*0,1*157*2*1,1

Всего по позиции

Объем=(157*0,6+157*0,2) / 100

Средний разряд работы 5,4

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Всего по позиции

Установка карнизов из досок: двухэлементных
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4-100-060 чел.-ч 0,16 2,16 829,58 1 791,89

91.14.02-001 маш.-ч 0,17 2,295 680,30 1 561,29

4-100-040 чел.-ч 0,17 2,295 617,58 1 417,35

01.7.03.04-0001 кВт-ч 6,786 91,611 7,91 724,64

01.7.15.08-0011 т 0,001 0,0135 199 827,16 1,26 251 782,22 3 399,06

01.7.15.14-0083 т 0,0026 0,0351 215 311,97 1,26 271 293,08 9 522,39

376 622,77

356 810,31

Пр/812-012.0-1 % 109 109 388 923,24

Пр/774-012.0 % 57 57 203 381,88

71 772,44 968 927,89

87 ТЦ_08.3.09.01_66_668616512

4_04.05.2026_01_1.1

м2 1620 1 1620 1 755,74 2 844 298,80

2 844 298,80

88 ФСБЦ-12.1.03.02-1094

применительно конек

м 165 1 165 532,05 1,12 595,90 98 323,50

98 323,50

89 ГЭСН12-01-005-04 100 м 0,45 1 0,45

1-100-38 чел.-ч 8,81 3,9645 603,75 2 393,57

91.05.01-017 маш.-ч 0,12 0,054 1 095,90 59,18

4-100-060 чел.-ч 0,12 0,054 829,58 44,80

91.05.05-015 маш.-ч 0,05 0,0225 1 721,02 38,72

4-100-060 чел.-ч 0,05 0,0225 829,58 18,67

91.14.02-001 маш.-ч 0,09 0,0405 680,30 27,55

4-100-040 чел.-ч 0,09 0,0405 617,58 25,01

01.3.02.09-0022 кг 23 10,35 78,48 812,27

3 419,77

2 482,05

Пр/812-012.0-1 % 109 109 2 705,43

Пр/774-012.0 % 57 57 1 414,77

16 755,49 7 539,97

90 ФСБЦ-12.1.02.04-0458 м2 77,85 1 77,85 122,52 1,62 198,48 15 451,67

15 451,67

91 ФСБЦ-08.3.05.05-0053

ендова (нижний слой)

т 0,28215 1 0,28215 73 753,55 20 809,56

20 809,56

92 ФСБЦ-12.1.03.02-1094 м 49,5 1 49,5 532,05 1,12 595,90 29 497,05

29 497,05

Всего по позиции

Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием для устройства кровли, размеры 298х298 мм

Объем=45*1,1

Всего по позиции

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 

гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, 

продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/800 Н (±200 

Н), гибкость не выше -15 °C, теплостойкость не ниже +85 °C, пожарно-

технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3 кг/м2

Объем=1,73*45

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм

Объем=5,7/1000*1,0*45*1,1

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Пропан-бутан смесь техническая

Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных 

наплавляемых материалов

Объем=45 / 100

Средний разряд работы 3,8

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Объем=1,2*1350

Всего по позиции

Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием для устройства кровли, размеры 298х298 мм

Объем=150*1,1

Всего по позиции

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Профнастил НС 35-1100-0,8 с полимерным покрытием

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электроэнергия

Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального 

настила и разнообразных листовых деталей

Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с 

шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, 

длина 50 мм

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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93 ФСБЦ-08.3.05.05-1506

примыкание к слух.окнам

м2 17,6 1 17,6 526,27 0,79 415,75 7 317,20

7 317,20

94 ФСБЦ-08.3.05.05-1506

карты примыканий

м2 30,36 1 30,36 526,27 0,79 415,75 12 622,17

12 622,17

95 ФСБЦ-08.3.05.05-1506

примыкание 

вентиляционных шахт

м2 11,88 1 11,88 526,27 0,79 415,75 4 939,11

4 939,11

96 ТЦ_12.1.01.01_66_668616512

4_04.05.2026_01_2.1

шт 3 1 3 2 508,20 7 524,60

7 524,60

97 ГЭСНр58-01-033-03 100 м 1,57 1 1,57

1-100-28 чел.-ч 21,25 33,3625 539,23 17 990,06

91.06.06-048 маш.-ч 0,13 0,2041 37,32 1,63 60,83 12,42

4-100-030 чел.-ч 0,13 0,2041 548,45 111,94

91.14.02-001 маш.-ч 0,05 0,0785 680,30 53,40

4-100-040 чел.-ч 0,05 0,0785 617,58 48,48

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,00471 70 296,20 1,26 88 573,21 417,18

07.2.07.04-0009 т 0,16 0,2512 127 392,04 1,26 160 513,97 40 321,11

08.1.02.25-0061 1000 шт 0,2 0,314 8 329,55 1,81 15 076,49 4 734,02

08.3.05.05-0053 т 0,306 0,48042 73 753,55 35 432,68

99 121,29

18 150,48

Пр/812-092.0-1 % 90 90 16 335,43

Пр/774-092.0 % 46 46 8 349,22

78 857,29 123 805,94

98 ФСБЦ-08.3.05.05-0053 т -0,48042 1 -0,48042 73 753,55 -35 432,68

-35 432,68

99 ФСБЦ-12.1.01.05-0120 шт 125,6 1 125,6 1 729,96 1,07 1 851,06 232 493,14

232 493,14

100 ФСБЦ-12.1.03.02-1096 м 157 1 157 283,46 1,12 317,48 49 844,36

49 844,36

101 ГЭСН15-07-018-01 100 м 0,628 1 0,628

2-100-02 чел.-ч 0,02 0,01256 502,36 6,31

2-100-03 чел.-ч 10,82 6,79496 548,45 3 726,70

91.14.02-001 маш.-ч 0,01 0,00628 680,30 4,27

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,00628 617,58 3,88

14.5.09.11-0102 кг 0,75 0,471 60,60 1,79 108,47 51,09

01.7.06.06-0005 м 203 127,484 3,25 0,88 2,86 364,60

01.7.20.08-0051 кг 0,2 0,1256 56,11 1,65 92,58 11,63

4 168,48

Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Итого прямые затраты

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Уайт-спирит

Всего по позиции

Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием 

для устройства кровли, размеры 100х69 мм

Всего по позиции

Герметизация швов герметиком силиконовым

Объем=62,8 / 100

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм

Всего по позиции

Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием и 

перфорацией диаметром 10 мм для устройства кровли, размеры 

планки 416х2500 мм, толщина стали 0,55 мм

Объем=314/2,5

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гвозди строительные

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, 

сталь С345

Кляммеры стальные оцинкованные КЛ1, толщина крепления до 5 мм, 

толщина 0,5 мм

Устройство карнизных свесов из листовой стали

Объем=157 / 100

Средний разряд работы 2,8

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

Объем=0,5*21,6*1,1

Всего по позиции

Кровельный уплотнитель Master-flash диаметр 110

Всего по позиции

Объем=0,4*40*1,1

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

Объем=(1,2*23)*1,1

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм
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3 736,89

Пр/812-015.0-1 % 100 100 3 736,89

Пр/774-015.0 % 49 49 1 831,08

15 503,90 9 736,45

102 ФСБЦ-14.5.01.06-0003 л 4,2 1 4,2 1 227,31 1,24 1 521,86 6 391,81

6 391,81

103 ГЭСН12-01-012-01 100 м 1,35 1 1,35

1-100-33 чел.-ч 5,9 7,965 569,19 4 533,60

91.05.01-017 маш.-ч 0,18 0,243 1 095,90 266,30

4-100-060 чел.-ч 0,18 0,243 829,58 201,59

91.05.05-015 маш.-ч 0,1 0,135 1 721,02 232,34

4-100-060 чел.-ч 0,1 0,135 829,58 111,99

91.14.02-001 маш.-ч 0,13 0,1755 680,30 119,39

4-100-040 чел.-ч 0,13 0,1755 617,58 108,39

91.17.04-233 маш.-ч 1,59 2,1465 37,34 80,15

01.7.11.07-0054 т 0,0005 0,000675 148 198,02 0,93 137 824,16 93,03

01.7.19.04-0031 кг 0,52 0,702 138,50 1,65 228,53 160,43

5 907,21

4 955,57

Пр/812-012.0-1 % 109 109 5 401,57

Пр/774-012.0 % 57 57 2 824,67

10 469,22 14 133,45

104 ТЦ_20.1.02.16_66_668616512

4_04.05.2026_01_3.1

шт 45 1 45 8 629,81 388 341,45

388 341,45

105 ГЭСН09-03-031-01 т 0,32 1 0,32

1-100-44 чел.-ч 19,8 6,336 654,45 4 146,60

91.05.02-005 маш.-ч 0,08 0,0256 1 803,79 1,44 2 597,46 66,49

4-100-060 чел.-ч 0,08 0,0256 829,58 21,24

91.05.05-015 маш.-ч 0,12 0,0384 1 721,02 66,09

4-100-060 чел.-ч 0,12 0,0384 829,58 31,86

91.05.06-007 маш.-ч 1,69 0,5408 1 703,30 1,47 2 503,85 1 354,08

4-100-060 чел.-ч 1,69 0,5408 829,58 448,64

91.06.01-003 маш.-ч 0,12 0,0384 1,75 1,65 2,89 0,11

91.14.02-001 маш.-ч 0,19 0,0608 680,30 41,36

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,0608 617,58 37,55

91.17.04-042 маш.-ч 1,79 0,5728 4,35 1,29 5,61 3,21

91.17.04-171 маш.-ч 6,8 2,176 83,05 180,72

01.3.02.09-0022 кг 0,42 0,1344 78,48 10,55

01.7.11.07-0036 кг 4 1,28 142,68 0,93 132,69 169,84

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000032 70 296,20 1,26 88 573,21 0,28

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,005984 307,84 0,68 209,33 1,25

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей Э46, диаметр 4 мм

Гвозди строительные

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из 

оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 

Н/мм2, диаметр 5,5 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты для газовой сварки и резки

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А

Пропан-бутан смесь техническая

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой 

стали, ребрами жесткости, составного сечения

Объем=10/1000*32

Средний разряд работы 4,4

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК  высотой 600мм, шаг 

стоек 800 мм (секция 3м)

Всего по позиции

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Металлические конструкции

Ограждение кровель перилами

Объем=(45*3) / 100

Средний разряд работы 3,3

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Герметик однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий 

высокоэластичный для уплотнения и герметизации внутренних и 

наружных швов, стыков

Объем=62,8/15

Всего по позиции

ФОТ

НР Отделочные работы
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08.3.11.01-1106 т 0,00194 0,0006208 136 760,00 0,89 121 716,40 75,56

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,0000992 95 460,59 9,47

14.5.09.07-0030 т 0,0006 0,000192 98 526,45 1,79 176 362,35 33,86

11.1.03.01-0061 м3 0,00103 0,0003296 16 496,03 1,05 17 320,83 5,71

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000096 60 258,20 0,87 52 424,63 0,50

07.2.07.12-0011 т 0,002 0,00064 105 278,81 1,26 132 651,30 84,90

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,000032 231 787,35 1,65 382 449,13 12,24

01.7.03.04-0001 кВт-ч 9,6 3,072 7,91 24,30

01.3.02.08-0001 м3 1,4 0,448 89,25 39,98

6 866,39

4 685,89

Пр/812-009.0-1 % 93 93 4 357,88

Пр/774-009.0 % 62 62 2 905,25

44 154,75 14 129,52

106 ТЦ_12.1.01.01_66_668616512

4_04.05.2026_01_5.1

шт 32 1 32 4 542,01 145 344,32

145 344,32

107 ГЭСН12-01-032-02 100 м 1,5 1 1,5

1-100-38 чел.-ч 5,3 7,95 603,75 4 799,81

91.06.06-046 маш.-ч 0,03 0,045 30,61 1,63 49,89 2,25

4-100-030 чел.-ч 0,03 0,045 548,45 24,68

91.14.02-001 маш.-ч 0,08 0,12 680,30 81,64

4-100-040 чел.-ч 0,08 0,12 617,58 74,11

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,4932 3,7398 7,91 29,58

5 012,07

4 898,60

Пр/812-012.0-1 % 109 109 5 339,47

Пр/774-012.0 % 57 57 2 792,20

8 762,49 13 143,74

108 ТЦ_12.1.01.05_66_668616512

4_04.05.2026_01_4.1

шт 50 1 50 4 707,17 235 358,50

235 358,50

109 ГЭСН09-03-029-01 т 0,0816 1 0,0816

Прил.9.3 п.5

1-100-38 чел.-ч 28,9 1,03 2,4289872 603,75 1 466,50

91.05.02-005 маш.-ч 0,07 0,005712 1 803,79 1,44 2 597,46 14,84

4-100-060 чел.-ч 0,07 0,005712 829,58 4,74

91.05.05-015 маш.-ч 0,12 0,009792 1 721,02 16,85

4-100-060 чел.-ч 0,12 0,009792 829,58 8,12

91.05.06-007 маш.-ч 5,45 0,44472 1 703,30 1,47 2 503,85 1 113,51

4-100-060 чел.-ч 5,45 0,44472 829,58 368,93

91.06.01-003 маш.-ч 0,86 0,070176 1,75 1,65 2,89 0,20

91.14.02-001 маш.-ч 0,19 0,015504 680,30 10,55

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,015504 617,58 9,57

91.17.04-042 маш.-ч 1,68 0,137088 4,35 1,29 5,61 0,77

91.17.04-171 маш.-ч 8,59 0,700944 83,05 58,21

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты для газовой сварки и резки

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Объем=5,1/1000*16

Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

Средний разряд работы 3,8

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

СП Кровли

Всего по позиции

Трубчатый снегозадержатель ТЕХНОНИКОЛЬ Architect 25*45*3000м

Всего по позиции

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с 

ограждением

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электроэнергия

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

Объем=(3*50) / 100

Средний разряд работы 3,8

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

25 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Переходной мостик ПМ-395х1250 МеталлПрофиль

Всего по позиции

Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого

Электроэнергия

Кислород газообразный технический

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

Растворитель Р-4

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых 

профилей и круглых труб

Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 

40П

Грунтовка ГФ-021
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.3.02.08-0001 м3 1,37 0,111792 89,25 9,98

01.3.02.09-0022 кг 0,41 0,033456 78,48 2,63

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,654 0,2981664 7,91 2,36

01.7.11.07-0036 кг 4 0,3264 142,68 0,93 132,69 43,31

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000008 70 296,20 1,26 88 573,21 0,07

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,0000082 231 787,35 1,65 382 449,13 3,14

07.2.07.12-0011 т 0,001 0,0000816 105 278,81 1,26 132 651,30 10,82

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,0015259 307,84 0,68 209,33 0,32

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000024 60 258,20 0,87 52 424,63 0,13

08.3.11.01-1106 т 0,00194 0,0001583 136 760,00 0,89 121 716,40 19,27

11.1.03.01-0061 м3 0,00103 0,000084 16 496,03 1,05 17 320,83 1,45

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,0000253 95 460,59 2,42

14.5.09.07-0030 т 0,0006 0,000049 98 526,45 1,79 176 362,35 8,64

3 177,33

1 857,86

Пр/812-009.0-1 % 93 93 1 727,81

Пр/774-009.0 % 62 62 1 151,87

74 228,06 6 057,01

110 ТЦ_20.1.02.16_66_668616512

4_04.05.2026_01_7.1

шт 16 1 16 5 615,57 89 849,12

89 849,12

111 ГЭСН13-06-003-01

сущ.стропил

м2 307,6 1 307,6

1-100-30 чел.-ч 0,9 276,84 548,45 151 832,90

151 832,90

151 832,90

Пр/812-013.0-1 % 94 94 142 722,93

Пр/774-013.0 % 51 51 77 434,78

1 209,33 371 990,61

112 ГЭСН26-02-018-01 100 м2 29,1448 1 29,1448

1-100-30 чел.-ч 2,77 80,731096 548,45 44 276,97

91.06.05-012 маш.-ч 0,0001 0,0029145 395,01 1,15

4-100-040 чел.-ч 0,0001 0,0029145 617,58 1,80

91.06.06-045 маш.-ч 0,0003 0,0087434 27,25 1,63 44,42 0,39

4-100-030 чел.-ч 0,0003 0,0087434 548,45 4,80

91.21.01-012 маш.-ч 1,34 39,054032 4,52 1,4 6,33 247,21

44 532,32

44 283,57

Пр/812-020.0-1 % 97 97 42 955,06

Пр/774-020.0 % 55 55 24 355,96

3 837,51 111 843,34Всего по позиции

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 

конструкций, мощность 1 кВт

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Средний разряд работы 3,0

Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

15 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми 

составами для обеспечения: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

Объем=(615,2+(0,77*200+0,56*56+0,86*72+0,48*3335+0,16*2820)) / 100

Очистка поверхности щетками

Объем=615,2*50%

Средний разряд работы 3,0

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Лестница кровельная BORGE 1,8, комплект

Всего по позиции

Чердачное пространство

Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых 

профилей и круглых труб

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из 

оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 

Н/мм2, диаметр 5,5 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 

40П

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Пропан-бутан смесь техническая

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей Э46, диаметр 4 мм

Гвозди строительные

Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм

Кислород газообразный технический
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113 ФСБЦ-14.2.02.11-0005 л 874,344 1 874,344 98,12 1,26 123,63 108 095,15

108 095,15

114 ГЭСН12-01-015-03 100 м2 3,3 1 3,3

1-100-32 чел.-ч 6,94 22,902 562,27 12 877,11

91.05.01-017 маш.-ч 0,08 0,264 1 095,90 289,32

4-100-060 чел.-ч 0,08 0,264 829,58 219,01

91.05.05-015 маш.-ч 0,05 0,165 1 721,02 283,97

4-100-060 чел.-ч 0,05 0,165 829,58 136,88

91.08.04-021 маш.-ч 0,41 1,353 95,25 1,54 146,69 198,47

91.14.02-001 маш.-ч 0,08 0,264 680,30 179,60

4-100-040 чел.-ч 0,08 0,264 617,58 163,04

12.1.02.06-0022 м2 110 363 43,73 1,28 55,97 20 317,11

34 664,51

13 396,04

Пр/812-012.0-1 % 109 109 14 601,68

Пр/774-012.0 % 57 57 7 635,74

17 243,01 56 901,93

115 ГЭСН10-01-001-03 шт 25 1 25

1-100-34 чел.-ч 5,4 135 576,10 77 773,50

91.05.05-015 маш.-ч 0,05 1,25 1 721,02 2 151,28

4-100-060 чел.-ч 0,05 1,25 829,58 1 036,98

91.05.06-007 маш.-ч 0,35 8,75 1 703,30 1,47 2 503,85 21 908,69

4-100-060 чел.-ч 0,35 8,75 829,58 7 258,83

91.14.02-001 маш.-ч 0,07 1,75 680,30 1 190,53

4-100-040 чел.-ч 0,07 1,75 617,58 1 080,77

01.7.15.03-0042 кг 2,46 61,5 174,93 1,08 188,92 11 618,58

01.7.15.06-0111 т 0,00004 0,001 70 296,20 1,26 88 573,21 88,57

01.7.15.14-0308 т 0,00031 0,00775 170 447,04 1,26 214 763,27 1 664,42

08.1.02.11-0001 т 0,0041 0,1025 55 898,18 1,26 70 431,71 7 219,25

11.1.03.01-0063 м3 0,01 0,25 16 496,03 1,05 17 320,83 4 330,21

12.1.02.06-0012 м2 0,486 12,15 47,57 1,28 60,89 739,81

14.5.06.03-0002 т 0,00027 0,00675 98 039,57 1,62 158 824,10 1 072,06

139 133,48

87 150,08

Пр/812-010.0-1 % 108 108 94 122,09

Пр/774-010.0 % 55 55 47 932,54

11 247,52 281 188,11

116 ФСБЦ-11.1.03.01-0002

прим.135*250мм, 80*200мм, 

150*280мм

м3 11,737 1 11,737 39 263,81 1,05 41 227,00 483 881,30

483 881,30

117 ГЭСН10-01-022-01 100 м2 6,67 1 6,67

Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 

75х50 мм, сорт АВ

Объем=(0,135*0,25*200+0,08*0,2*56+0,15*0,28*72)*1,1

Всего по позиции

Подшивка потолков: досками обшивки

Объем=667 / 100

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной 

головкой, наконечник сверло, диаметр 6 мм, длина 90 мм

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III

Рубероид кровельный РКК-350

Паста антисептическая

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м3

Средний разряд работы 3,4

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, 

объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Рубероид кровельный РКП-350

Объем=330 / 100

Средний разряд работы 3,2

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной 

основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав 

входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной 

эффективности, расход 400 г/м2

Объем=0,3*2914,48

Всего по позиции

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
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1-100-31 чел.-ч 52,6 350,842 555,36 194 843,61

91.05.05-015 маш.-ч 0,2 1,334 1 721,02 2 295,84

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,334 829,58 1 106,66

91.14.02-001 маш.-ч 0,44 2,9348 680,30 1 996,54

4-100-040 чел.-ч 0,44 2,9348 617,58 1 812,47

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,371 2,47457 7,91 19,57

01.7.15.06-0111 т 0,0063 0,042021 70 296,20 1,26 88 573,21 3 721,93

11.1.01.12-0008 м3 1,86 12,4062 35 192,06 1,52 53 491,93 663 631,58

869 428,20

197 762,74

Пр/812-010.0-1 % 108 108 213 583,76

Пр/774-010.0 % 55 55 108 769,51

178 677,88 1 191 781,47

118 ФСБЦ-11.1.01.12-0008 м3 -12,4062 1 -12,4062 35 192,06 1,52 53 491,93 -663 631,58

-663 631,58

119 ФСБЦ-11.1.03.06-0119 м3 29,348 1 29,348 15 783,16 1,48 23 359,08 685 542,28

685 542,28

120 ФСБЦ-11.1.03.01-0001 м3 4,9632 1 4,9632 39 263,81 1,05 41 227,00 204 617,85

204 617,85

121 ГЭСН09-04-003-01 м2 1,28 1 1,28

1-100-41 чел.-ч 1,95 2,496 626,80 1 564,49

91.06.06-048 маш.-ч 0,01 0,0128 37,32 1,63 60,83 0,78

4-100-030 чел.-ч 0,01 0,0128 548,45 7,02

91.14.02-001 маш.-ч 0,002 0,00256 680,30 1,74

4-100-040 чел.-ч 0,002 0,00256 617,58 1,58

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0672 0,086016 7,91 0,68

01.7.15.02-0051 т 0,00094 0,0012032 89 330,06 1,08 96 476,46 116,08

14.5.01.05-0013 шт 0,44 0,5632 478,28 1,24 593,07 334,02

2 026,39

1 573,09

Пр/812-009.0-1 % 93 93 1 462,97

Пр/774-009.0 % 62 62 975,32

3 488,03 4 464,68

122 ФСБЦ-07.1.05.01-0014 шт 2 1 2 10 588,28 0,97 10 270,63 20 541,26

20 541,26

123 ГЭСН12-01-015-03 100 м2 10,2375 1 10,2375

1-100-32 чел.-ч 6,94 71,04825 562,27 39 948,30

91.05.01-017 маш.-ч 0,08 0,819 1 095,90 897,54

4-100-060 чел.-ч 0,08 0,819 829,58 679,43

91.05.05-015 маш.-ч 0,05 0,511875 1 721,02 880,95

4-100-060 чел.-ч 0,05 0,511875 829,58 424,64

91.08.04-021 маш.-ч 0,41 4,197375 95,25 1,54 146,69 615,71Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, 

объем загрузочной емкости 400 л

Средний разряд работы 3,2

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции

Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 

60, размеры 800х800 мм

Всего по позиции

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой

Объем=(600+(1695*0,25)) / 100

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для 

мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электроэнергия

Болты анкерные

Всего по позиции

Монтаж люка противопожарного

Объем=0,8*0,8*2

Средний разряд работы 4,1

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 

мм, толщина 30-40 мм, сорт I

Объем=0,04*0,2*3335*1,1

Всего по позиции

Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 

мм, сорт АВ

Объем=0,04*0,04*2820*1,1

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль 

штиль, толщина 16 мм, ширина до 145 мм

Всего по позиции

Электроэнергия

Гвозди строительные

Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, 

толщина 16 мм, ширина до 145 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

Средний разряд работы 3,1

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
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91.14.02-001 маш.-ч 0,08 0,819 680,30 557,17

4-100-040 чел.-ч 0,08 0,819 617,58 505,80

12.1.02.06-0022 м2 110 1126,125 43,73 1,28 55,97 63 029,22

107 538,76

41 558,17

Пр/812-012.0-1 % 109 109 45 298,41

Пр/774-012.0 % 57 57 23 688,16

17 243,01 176 525,33

124 ФСБЦ-12.1.01.03-1032 м2 1126,125 1 1126,125 302,66 0,98 296,61 334 019,94

334 019,94

125 ФСБЦ-12.1.02.06-0022 м2 -1126,125 1 -1126,125 43,73 1,28 55,97 -63 029,22

-63 029,22

126 ФСЭМ-91.08.04-021 маш.-ч -4,197375 1 -4,197375 95,25 1,54 146,69 -615,71

-615,71

127 ГЭСН11-01-009-01 100 м2 6 1 6

т.ч. сб 11

1-100-34 чел.-ч 25,8 2 309,6 576,10 178 360,56

91.06.06-048 маш.-ч 0,18 2 2,16 37,32 1,63 60,83 131,39

4-100-030 чел.-ч 0,18 2 2,16 548,45 1 184,65

91.14.02-001 маш.-ч 0,9 2 10,8 680,30 7 347,24

4-100-040 чел.-ч 0,9 2 10,8 617,58 6 669,86

193 693,70

186 215,07

Пр/812-011.0-1 % 112 112 208 560,88

Пр/774-011.0 % 65 65 121 039,80

87 215,73 523 294,38

128 ФСБЦ-12.2.05.10-0082

применительно 120кг/м3

м3 123,6 1 123,6 13 426,57 1 659 524,05

1 659 524,05

129 ГЭСН11-01-009-03

прим.

100 м2 7,2 1 7,2

1-100-34 чел.-ч 6,29 45,288 576,10 26 090,42

91.06.06-048 маш.-ч 0,01 0,072 37,32 1,63 60,83 4,38

4-100-030 чел.-ч 0,01 0,072 548,45 39,49

91.14.02-001 маш.-ч 0,04 0,288 680,30 195,93

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,288 617,58 177,86

01.7.06.14-1004 100 м 0,67 4,824 1 004,91 1,08 1 085,30 5 235,49

01.7.20.08-0051 кг 0,5 3,6 56,11 1,65 92,58 333,29

32 076,86

26 307,77

Ленты алюминиевые с липким слоем для герметизации, теплоизоляции 

стыков и швов, ширина 75 мм

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Итого прямые затраты

ФОТ

Средний разряд работы 3,4

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе 

базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, 

плотность 115 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не более 

0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа

Объем=600*0,2*1,03

Всего по позиции

Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных 

вспененных материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой

Объем=720 / 100

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Средний разряд работы 3,4

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Всего по позиции

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов 

минераловатных или стекловолокнистых

Объем=600 / 100

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Объем=1,1*1023,75

Всего по позиции

Рубероид кровельный РКП-350

Объем=-1,1*1023,75

Всего по позиции

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, 

максимальная сила растяжения не менее 350/220 Н/50 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Рубероид кровельный РКП-350

Итого прямые затраты
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Пр/812-011.0-1 % 112 112 29 464,70

Пр/774-011.0 % 65 65 17 100,05

10 922,45 78 641,61

130 ФСБЦ-12.1.02.11-0003 м2 828 1 828 34,87 1,44 50,21 41 573,88

41 573,88

131 ГЭСН15-01-056-02

применительно брусок 

50*50мм

100 м2 2,4 1 2,4

2-100-02 чел.-ч 62,92 151,008 502,36 75 860,38

2-100-03 чел.-ч 29,54 70,896 548,45 38 882,91

2-100-04 чел.-ч 0,7 1,68 617,58 1 037,53

91.06.06-048 маш.-ч 0,06 0,144 37,32 1,63 60,83 8,76

4-100-030 чел.-ч 0,06 0,144 548,45 78,98

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 0,72 680,30 489,82

4-100-040 чел.-ч 0,3 0,72 617,58 444,66

01.7.15.03-0012 т 0,009 0,0216 132 574,59 1,08 143 180,56 3 092,70

119 895,74

116 304,46

Пр/812-015.0-1 % 100 100 116 304,46

Пр/774-015.0 % 49 49 56 989,19

122 162,25 293 189,39

132 ФСБЦ-14.2.02.11-0005 л 86,4 1 86,4 98,12 1,26 123,63 10 681,63

10 681,63

133 ФСБЦ-11.1.03.01-0061 м3 2,64 1 2,64 16 496,03 1,05 17 320,83 45 726,99

45 726,99

134 ГЭСН10-01-008-09 100 м2 4,8 1 4,8

1-100-25 чел.-ч 25,1 120,48 525,40 63 300,19

91.14.02-001 маш.-ч 0,23 1,104 680,30 751,05

4-100-040 чел.-ч 0,23 1,104 617,58 681,81

01.1.02.04-0012 т 0,32 1,536 46 285,25 1,47 68 039,32 104 508,40

01.7.15.06-0022 кг 1 4,8 72,97 1,26 91,94 441,31

08.3.05.05-0051 т 0,44 2,112 75 743,65 159 970,59

329 653,35

63 982,00

Пр/812-010.0-1 % 108 108 69 100,56

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм

Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Объем=(120*4*0,05*0,05+0,5*4*240*0,05*0,05)*1,1

Всего по позиции

Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу

Объем=((0,5*4)*120*2) / 100

Средний разряд работы 2,5

Всего по позиции

Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной 

основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав 

входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной 

эффективности, расход 400 г/м2

Объем=(120*4*(0,05*4)+4*240*(0,05*4))*0,3

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной 

гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 

мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Рабочий 4 разряда

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Вентканалы и вентшахты (9шт)

Устройство каркасов из деревянных брусков сечением 40 х 25 мм 

пропитанных: готовым составом

Объем=(0,5*4*120) / 100

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

СП Полы

Всего по позиции

Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового 

тканого полотна и полипропиленовой пленки, паро-

гидроизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 

1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в 

продольном/поперечном направлении 660/510 Н/50 мм

Объем=1,15*720

Всего по позиции

НР Полы

Страница 24



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-010.0 % 55 55 35 190,10

90 405,00 433 944,01

135 ФСБЦ-01.1.02.04-0012 т 1,536 -1 -1,536 46 285,25 1,47 68 039,32 -104 508,40

-104 508,40

136 ФСБЦ-08.3.05.05-0051 т 2,112 -1 -2,112 75 743,65 -159 970,59

-159 970,59

137 ФСБЦ-08.3.05.05-0053 т 3,0096 1 3,0096 73 753,55 221 968,68

221 968,68

138 ГЭСН11-01-009-01 100 м2 2,4 1 2,4

1-100-34 чел.-ч 25,8 61,92 576,10 35 672,11

91.06.06-048 маш.-ч 0,18 0,432 37,32 1,63 60,83 26,28

4-100-030 чел.-ч 0,18 0,432 548,45 236,93

91.14.02-001 маш.-ч 0,9 2,16 680,30 1 469,45

4-100-040 чел.-ч 0,9 2,16 617,58 1 333,97

38 738,74

37 243,01

Пр/812-011.0-1 % 112 112 41 712,17

Пр/774-011.0 % 65 65 24 207,96

43 607,86 104 658,87

139 ФСБЦ-12.2.05.08-1000 м3 12,36 1 12,36 4 094,85 1,46 5 978,48 73 894,01

73 894,01

140 ГЭСН10-01-008-09 100 м2 0,1512 1 0,1512

1-100-25 чел.-ч 25,1 3,79512 525,40 1 993,96

91.14.02-001 маш.-ч 0,23 0,034776 680,30 23,66

4-100-040 чел.-ч 0,23 0,034776 617,58 21,48

01.1.02.04-0012 т 0,32 0,048384 46 285,25 1,47 68 039,32 3 292,01

01.7.15.06-0022 кг 1 0,1512 72,97 1,26 91,94 13,90

08.3.05.05-0051 т 0,44 0,066528 75 743,65 5 039,07

10 384,08

2 015,44

Пр/812-010.0-1 % 108 108 2 176,68

Пр/774-010.0 % 55 55 1 108,49

90 405,09 13 669,25

141 ФСБЦ-01.1.02.04-0012 т 0,048384 -1 -0,048384 46 285,25 1,47 68 039,32 -3 292,01

-3 292,01

142 ФСБЦ-08.3.05.05-0051 т 0,066528 -1 -0,066528 75 743,65 -5 039,07

-5 039,07

143 ФСБЦ-08.3.05.05-1512 м2 16,632 1 16,632 722,64 0,79 570,89 9 495,04

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Объем=0,066528 * -1

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 

мм

Объем=0,048384 * -1

Всего по позиции

Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Объем=((0,6*4)*9*0,7) / 100

Средний разряд работы 2,5

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм

Всего по позиции

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе 

стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 45 кг/м3, 

теплопроводность при 10/25 °C не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)

Объем=1,03*240*0,05

Всего по позиции

Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Объем=((0,5*4)*120) / 100

Средний разряд работы 3,4

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм

Объем=480*1,1*5,7/1000

Всего по позиции

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов 

минераловатных или стекловолокнистых

Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 

мм

Объем=1,536 * -1

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Объем=2,112 * -1

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
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9 495,04

144 ГЭСН20-02-010-05 шт 9 1 9

1-100-33 чел.-ч 1,73 15,57 569,19 8 862,29

91.06.03-047 маш.-ч 0,43 3,87 2,36 1,56 3,68 14,24

91.14.02-001 маш.-ч 0,02 0,18 680,30 122,45

4-100-040 чел.-ч 0,02 0,18 617,58 111,16

91.17.04-233 маш.-ч 0,16 1,44 37,34 53,77

01.7.11.07-0227 кг 0,14 1,26 155,63 0,93 144,74 182,37

01.7.15.03-0042 кг 0,54 4,86 174,93 1,08 188,92 918,15

10 264,43

8 973,45

Пр/812-016.0-1 % 121 121 10 857,87

Пр/774-016.0 % 72 72 6 460,88

3 064,80 27 583,18

145 ФСБЦ-19.2.02.01-0017

применительно 650*650мм

шт 9 1 9 2 536,07 1,44 3 651,94 32 867,46

32 867,46

146 ГЭСН26-02-018-01 100 м2 0,2378 1 0,2378

1-100-30 чел.-ч 2,77 0,658706 548,45 361,27

91.06.05-012 маш.-ч 0,0001 0,0000238 395,01 0,01

4-100-040 чел.-ч 0,0001 0,0000238 617,58 0,01

91.06.06-045 маш.-ч 0,0003 0,0000713 27,25 1,63 44,42 0,00

4-100-030 чел.-ч 0,0003 0,0000713 548,45 0,04

91.21.01-012 маш.-ч 1,34 0,318652 4,52 1,4 6,33 2,02

363,35

361,32

Пр/812-020.0-1 % 97 97 350,48

Пр/774-020.0 % 55 55 198,73

3 837,51 912,56

147 ФСБЦ-14.2.02.11-0005 л 7,134 1 7,134 98,12 1,26 123,63 881,98

881,98

148 ГЭСН10-01-023-03 100 м2 0,2784 1 0,2784

1-100-25 чел.-ч 19 5,2896 525,40 2 779,16

01.7.15.06-0111 т 0,0085 0,0023664 70 296,20 1,26 88 573,21 209,60

11.1.03.06-0084 м3 0,3 0,08352 5 764,42 1,52 8 761,92 731,80

3 720,56

Средний разряд работы 2,5

Гвозди строительные

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 

ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт IV

Итого прямые затраты

Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной 

основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав 

входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной 

эффективности, расход 400 г/м2

Объем=0,3*23,78

Всего по позиции

Устройство ходов по чердаку из щитов, изготовленных из нестроганых 

досок толщиной 40 мм

Объем=(58*0,48) / 100

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

15 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 

конструкций, мощность 1 кВт

Всего по позиции

Деревянные трапы в чердачном пространстве L- 58,0м, ширина 480мм

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми 

составами для обеспечения: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

Объем=23,78 / 100

Средний разряд работы 3,0

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 

канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 

воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 

канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 

воздуха)

Всего по позиции

Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, 

прямоугольный, размеры шахты 500х800 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного 

сечения периметром: 2600 мм

Средний разряд работы 3,3

Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=15,12*1,1
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2 779,16

Пр/812-010.0-1 % 108 108 3 001,49

Пр/774-010.0 % 55 55 1 528,54

29 635,74 8 250,59

149 ФСБЦ-11.1.03.06-0084 м3 -0,08352 1 -0,08352 5 764,42 1,52 8 761,92 -731,80

-731,80

150 ФСБЦ-11.1.03.06-0077 м3 1,30496 1 1,30496 18 745,46 24 462,08

24 462,08

151 ГЭСН26-02-018-01 100 м2 0,5166 1 0,5166

1-100-30 чел.-ч 2,77 1,430982 548,45 784,82

91.06.05-012 маш.-ч 0,0001 0,0000517 395,01 0,02

4-100-040 чел.-ч 0,0001 0,0000517 617,58 0,03

91.06.06-045 маш.-ч 0,0003 0,000155 27,25 1,63 44,42 0,01

4-100-030 чел.-ч 0,0003 0,000155 548,45 0,09

91.21.01-012 маш.-ч 1,34 0,692244 4,52 1,4 6,33 4,38

789,35

784,94

Пр/812-020.0-1 % 97 97 761,39

Пр/774-020.0 % 55 55 431,72

3 837,51 1 982,46

152 ФСБЦ-14.2.02.11-0005 л 15,498 1 15,498 98,12 1,26 123,63 1 916,02

1 916,02

153 ГЭСН10-01-003-01 шт 4 1 4

1-100-30 чел.-ч 6,08 24,32 548,45 13 338,30

91.05.05-015 маш.-ч 0,11 0,44 1 721,02 757,25

4-100-060 чел.-ч 0,11 0,44 829,58 365,02

91.14.02-001 маш.-ч 0,11 0,44 680,30 299,33

4-100-040 чел.-ч 0,11 0,44 617,58 271,74

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,112 0,448 7,91 3,54

01.7.15.06-0111 т 0,0014 0,0056 70 296,20 1,26 88 573,21 496,01

11.1.02.05-0002 м3 0,06 0,24 8 877,62 1,12 9 942,93 2 386,30

17 917,49

13 975,06

Пр/812-010.0-1 % 108 108 15 093,06

Пр/774-010.0 % 55 55 7 686,28

10 174,21 40 696,83

154 ФСБЦ-11.1.02.05-0002 м3 -0,24 1 -0,24 8 877,62 1,12 9 942,93 -2 386,30

-2 386,30

155 ФСБЦ-11.1.03.06-0077 м3 0,26 1 0,26 18 745,46 4 873,82

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

Объем=0,18+0,08

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-

24 см, сорт I-III

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электроэнергия

Гвозди строительные

Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 

см, сорт I-III

Итого прямые затраты

Устройство слуховых окон

Средний разряд работы 3,0

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной 

основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав 

входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной 

эффективности, расход 400 г/м2

Объем=0,3*51,66

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 

конструкций, мощность 1 кВт

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

Объем=51,66 / 100

Средний разряд работы 3,0

Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

15 м

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

Объем=0,08+0,04*0,12*232*1,1

Всего по позиции

Слуховое окно (4шт)

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми 

составами для обеспечения: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт IV

Всего по позиции

ФОТ
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4 873,82

156 ФСБЦ-11.1.03.06-0069 м3 0,364 1 0,364 17 197,39 6 259,85

6 259,85

157 ФСБЦ-11.1.03.01-0061 м3 0,04 1 0,04 16 496,03 1,05 17 320,83 692,83

692,83

158 ФСБЦ-19.2.03.01-0187

применительно 

жалюзийное открывное 

окно

шт 4 1 4 5 681,86 1,1 6 250,05 25 000,20

25 000,20

159 ФСБЦ-01.7.04.09-0035 шт 8 1 8 48,19 1,42 68,43 547,44

547,44

160 ФСБЦ-01.7.04.11-0052 компл 4 1 4 37,55 1,42 53,32 213,28

213,28

161 ГЭСН10-01-008-09 100 м2 0,16 1 0,16

1-100-25 чел.-ч 25,1 4,016 525,40 2 110,01

91.14.02-001 маш.-ч 0,23 0,0368 680,30 25,04

4-100-040 чел.-ч 0,23 0,0368 617,58 22,73

01.1.02.04-0012 т 0,32 0,0512 46 285,25 1,47 68 039,32 3 483,61

01.7.15.06-0022 кг 1 0,16 72,97 1,26 91,94 14,71

08.3.05.05-0051 т 0,44 0,0704 75 743,65 5 332,35

10 988,45

2 132,74

Пр/812-010.0-1 % 108 108 2 303,36

Пр/774-010.0 % 55 55 1 173,01

90 405,13 14 464,82

162 ФСБЦ-08.3.05.05-0051 т 0,0704 -1 -0,0704 75 743,65 -5 332,35

-5 332,35

163 ФСБЦ-01.1.02.04-0012 т 0,0512 -1 -0,0512 46 285,25 1,47 68 039,32 -3 483,61

-3 483,61

164 ФСБЦ-08.3.05.05-1506 м2 17,6 1 17,6 526,27 0,79 415,75 7 317,20

7 317,20

165 ГЭСН26-02-018-01 100 м2 0,134 1 0,134

1-100-30 чел.-ч 2,77 0,37118 548,45 203,57

91.06.05-012 маш.-ч 0,0001 0,0000134 395,01 0,01

Лестницы к слуховым окнам (4шт), h-1.84м, b-0,5м

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми 

составами для обеспечения: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

Объем=13,4 / 100

Средний разряд работы 3,0

Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т

Объем=0,0512 * -1

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

Объем=16*1,1

Всего по позиции

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Объем=0,0704 * -1

Всего по позиции

Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 

мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Средний разряд работы 2,5

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм

Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм

Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с 

ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 40 мм

Объем=1*4

Всего по позиции

Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу

Объем=16 / 100

Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2

Всего по позиции

Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм

Объем=2*4

Всего по позиции

Объем=0,012+0,32*1,1

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Объем=0,02+0,006+0,014

Всего по позиции

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I
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4-100-040 чел.-ч 0,0001 0,0000134 617,58 0,01

91.06.06-045 маш.-ч 0,0003 0,0000402 27,25 1,63 44,42 0,00

4-100-030 чел.-ч 0,0003 0,0000402 548,45 0,02

91.21.01-012 маш.-ч 1,34 0,17956 4,52 1,4 6,33 1,14

204,75

203,60

Пр/812-020.0-1 % 97 97 197,49

Пр/774-020.0 % 55 55 111,98

3 837,46 514,22

166 ФСБЦ-14.2.02.11-0005 л 4,02 1 4,02 98,12 1,26 123,63 496,99

496,99

167 ГЭСН10-01-023-02

применительно лестница

100 шт 0,04 1 0,04

1-100-24 чел.-ч 132 5,28 520,79 2 749,77

91.05.05-015 маш.-ч 1,76 0,0704 1 721,02 121,16

4-100-060 чел.-ч 1,76 0,0704 829,58 58,40

91.14.02-001 маш.-ч 0,88 0,0352 680,30 23,95

4-100-040 чел.-ч 0,88 0,0352 617,58 21,74

01.7.15.06-0111 т 0,048 0,00192 70 296,20 1,26 88 573,21 170,06

3 145,08

2 829,91

Пр/812-010.0-1 % 108 108 3 056,30

Пр/774-010.0 % 55 55 1 556,45

193 945,75 7 757,83

168 ФСБЦ-11.1.03.06-0077 м3 0,08 1 0,08 18 745,46 1 499,64

1 499,64

169 ФСБЦ-11.1.03.06-0069 м3 0,06 1 0,06 17 197,39 1 031,84

1 031,84

170 ФСБЦ-11.1.03.01-0061 м3 0,04 1 0,04 16 496,03 1,05 17 320,83 692,83

692,83

171 ГЭСН12-01-035-02 шт 14 1 14

1-100-40 чел.-ч 0,18 2,52 617,58 1 556,30

1 556,30

1 556,30

Пр/812-012.0-1 % 109 109 1 696,37

Пр/774-012.0 % 57 57 887,09

295,70 4 139,76

172 ФСБЦ-12.1.01.05-0006 шт 14 1 14 402,92 1,07 431,12 6 035,68

6 035,68

173 ГЭСН12-01-009-02 100 м 1,41 1 1,41

Всего по позиции

Устройство желобов: подвесных

Объем=(3,0*47) / 100

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие 

полиэстер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм

Всего по позиции

Система внешнего водостока металлическая с полимерным покрытием

Устройство металлической водосточной системы: воронок

Средний разряд работы 4,0

Итого прямые затраты

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гвозди строительные

Объем=0,3*13,4

Всего по позиции

Устройство переходного мостика через короба на чердаке из 

нестроганых досок

Объем=4 / 100

Средний разряд работы 2,4

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной 

основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав 

входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной 

эффективности, расход 400 г/м2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

15 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 

конструкций, мощность 1 кВт

Итого прямые затраты
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1-100-30 чел.-ч 27,8 39,198 548,45 21 498,14

91.05.01-017 маш.-ч 0,11 0,1551 1 095,90 169,97

4-100-060 чел.-ч 0,11 0,1551 829,58 128,67

91.05.05-015 маш.-ч 0,05 0,0705 1 721,02 121,33

4-100-060 чел.-ч 0,05 0,0705 829,58 58,49

91.14.02-001 маш.-ч 0,09 0,1269 680,30 86,33

4-100-040 чел.-ч 0,09 0,1269 617,58 78,37

01.7.15.06-0094 т 0,0038 0,005358 137 662,56 1,26 173 454,83 929,37

08.1.02.11-0001 т 0,169 0,23829 55 898,18 1,26 70 431,71 16 783,17

08.3.05.05-0051 т 0,33 0,4653 75 743,65 35 243,52

75 097,36

21 763,67

Пр/812-012.0-1 % 109 109 23 722,40

Пр/774-012.0 % 57 57 12 405,29

78 883,01 111 225,05

174 ФСБЦ-08.3.05.05-0051 т -0,4653 1 -0,4653 75 743,65 -35 243,52

-35 243,52

175 ФСБЦ-12.1.01.05-0036 шт 47 1 47 870,41 1,07 931,34 43 772,98

43 772,98

176 ФСБЦ-12.1.01.05-0083 шт 12 1 12 628,10 1,07 672,07 8 064,84

8 064,84

177 ФСБЦ-12.1.01.05-0058

применительно для 185мм

шт 46 1 46 274,75 1,07 293,98 13 523,08

13 523,08

178 ФСБЦ-12.1.01.05-0014 шт 285 1 285 116,43 1,07 124,58 35 505,30

35 505,30

179 ГЭСН12-01-035-03 м 98 1 98

1-100-40 чел.-ч 0,12 11,76 617,58 7 262,74

01.7.15.07-0010 100 шт 0,02 1,96 595,38 1,26 750,18 1 470,35

8 733,09

7 262,74

Пр/812-012.0-1 % 109 109 7 916,39

Пр/774-012.0 % 57 57 4 139,76

212,14 20 789,24

180 ФСБЦ-12.1.01.05-0068 шт 28 1 28 1 366,57 1,07 1 462,23 40 942,44

40 942,44

181 ФСБЦ-12.1.01.05-0067 шт 14 1 14 414,16 1,07 443,15 6 204,10

6 204,10

182 ФСБЦ-12.1.01.05-0025 шт 168 1 168 111,73 1,07 119,55 20 084,40

20 084,40

183 ГЭСН12-01-035-01 шт 42 1 42

1-100-40 чел.-ч 0,12 5,04 617,58 3 112,60Средний разряд работы 4,0

Всего по позиции

Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных 

систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр хомута 150 мм

Всего по позиции

Устройство металлической водосточной системы: колен

Объем=28+14

СП Кровли

Всего по позиции

Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, 

диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм

Всего по позиции

Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, 

диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм

Средний разряд работы 4,0

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, 

диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

Всего по позиции

Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие 

полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм

Всего по позиции

Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев 

труб

Объем=3,0*28+1,0*14

Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, 

диаметр желоба 185 мм, длина 3000 мм

Всего по позиции

Угол желоба 90° универсальный для водосточных систем, покрытие 

полиэстер, диаметр желоба 185 мм

Всего по позиции

Соединитель желоба металлический для водосточных систем, 

окрашенный, диаметр соединителя 125 мм

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Всего по позиции

Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 

мм

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Средний разряд работы 3,0

Краны башенные, грузоподъемность 8 т
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3 112,60

3 112,60

Пр/812-012.0-1 % 109 109 3 392,73

Пр/774-012.0 % 57 57 1 774,18

197,13 8 279,51

184 ФСБЦ-12.1.01.05-0051 шт 28 1 28 234,29 1,07 250,69 7 019,32

7 019,32

185 ФСБЦ-12.1.01.05-0048 шт 14 1 14 352,38 1,07 377,05 5 278,70

5 278,70

186 ГЭСНм08-02-409-09 100 м 2,6 1 2,6

2-100-02 чел.-ч 0,02 0,052 502,36 26,12

2-100-03 чел.-ч 10,75 27,95 548,45 15 329,18

2-100-04 чел.-ч 4,83 12,558 617,58 7 755,57

91.14.02-001 маш.-ч 0,01 0,026 680,30 17,69

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,026 617,58 16,06

01.7.03.04-0001 кВт-ч 4,42 11,492 7,91 90,90

01.7.15.07-0152 100 шт 2,09 5,434 52,34 1,42 74,32 403,85

23 639,37

186.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 462,22

23 126,93

Пр/812-049.3-1 % 97 97 22 433,12

Пр/774-049.3 % 51 51 11 794,73

22 434,40 58 329,44

187 ФСБЦ-24.3.01.02-0001 м 265,2 1 265,2 12,11 1 12,11 3 211,57

3 211,57

188 ФСБЦ-23.8.03.02-0002 10 шт 27 1 27 31,73 1,43 45,37 1 224,99

1 224,99

189 ГЭСНм08-02-412-02 100 м 2,6 1 2,6

1-100-38 чел.-ч 5,39 14,014 603,75 8 460,95

91.05.05-015 маш.-ч 0,02 0,052 1 721,02 89,49

4-100-060 чел.-ч 0,02 0,052 829,58 43,14

91.14.02-001 маш.-ч 0,02 0,052 680,30 35,38

4-100-040 чел.-ч 0,02 0,052 617,58 32,11

01.7.06.05-0041 м 13,33 34,658 5,87 0,88 5,17 179,18

01.7.07.20-0002 т 0,0006 0,00156 43 821,53 1,62 70 990,88 110,75

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,052 79,88 1,7 135,80 7,06

20.2.01.05-0003 100 шт 0,05 0,13 696,63 1,24 863,82 112,30

Тальк молотый, сорт I

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Гильзы кабельные медные 6 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Объем=270 / 10

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 6 мм2

Объем=260 / 100

Средний разряд работы 3,8

Всего по позиции

Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с 

протяжкой, номинальный диаметр 20 мм

Объем=260*1,02

Всего по позиции

Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких 

пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Рабочий 4 разряда

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электроэнергия

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр 

шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

Освещение

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по 

установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 

основанию пола

Объем=260 / 100

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Всего по позиции

Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, 

покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм

Всего по позиции

Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных 

систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм

Всего по позиции

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли
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20.2.02.01-0012 1000 шт 0,0122 0,03172 1 610,33 1,63 2 624,84 83,26

9 153,62

189.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 169,22

8 536,20

Пр/812-049.3-1 % 97 97 8 280,11

Пр/774-049.3 % 51 51 4 353,46

8 444,77 21 956,41

190 ФСБЦ-21.1.06.09-0145 1000 м 0,2652 1 0,2652 34 387,70 1,23 42 296,87 11 217,13

11 217,13

191 ГЭСНм08-03-609-04 100 шт 0,97 1 0,97

2-100-01 чел.-ч 0,14 0,1358 460,88 62,59

2-100-04 чел.-ч 23,38 22,6786 617,58 14 005,85

91.14.02-001 маш.-ч 0,09 0,0873 680,30 59,39

4-100-040 чел.-ч 0,09 0,0873 617,58 53,91

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,616 0,59752 7,91 4,73

01.7.15.07-0082 100 шт 3,03 2,9391 178,64 1,26 225,09 661,56

01.7.17.09-1455 шт 0,75 0,7275 53,58 1,24 66,44 48,34

14 896,37

191.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 281,37

14 122,35

Пр/812-049.3-1 % 97 97 13 698,68

Пр/774-049.3 % 51 51 7 202,40

37 194,66 36 078,82

192 ТЦ_20.3.03.07_66_668616512

4_04.05.2026_01_8.1

шт 97 1 97 10 534,43 1 021 839,71

1 021 839,71

193 ГЭСН15-01-047-15 100 м2 6,67 1 6,67

1-100-38 чел.-ч 102,46 683,4082 603,75 412 607,70

91.06.06-048 маш.-ч 0,76 5,0692 37,32 1,63 60,83 308,36

4-100-030 чел.-ч 0,76 5,0692 548,45 2 780,20

91.14.02-001 маш.-ч 4,58 30,5486 680,30 20 782,21

4-100-040 чел.-ч 4,58 30,5486 617,58 18 866,20

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,782 18,55594 7,91 146,78

455 491,45

434 254,10

Пр/812-015.0-1 % 100 100 434 254,10

Пр/774-015.0 % 49 49 212 784,51

165 296,86 1 102 530,06

194 ФСБЦ-09.2.02.01-0001 м2 687,01 1 687,01 122,91 0,97 119,22 81 905,33

81 905,33

Объем=667*1,03

Всего по позиции

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Комплект из стального оцинкованного профиля для монтажа 

подвесных потолочных систем

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электроэнергия

Итого прямые затраты

Отделка потолка

Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного 

профиля

Объем=667 / 100

Средний разряд работы 3,8

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Светильник светодиодный OPTIMA.OPL ECO LED 32Вт IP20

Всего по позиции

Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, 

длина 40 мм

Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для 

ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 

мм, диаметр 6 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Рабочий 1 разряда

Рабочий 4 разряда

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электроэнергия

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660

Объем=(260*1,02) / 1000

Всего по позиции

Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с 

креплением на: бетонное основание (стена, потолок)

Объем=97 / 100

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм

Итого прямые затраты
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195 ФСБЦ-01.6.04.01-0043

типа Армстронг

м2 687,01 1 687,01 673,20 1,87 1 258,88 864 863,15

864 863,15

20 217 974,36

196 ГЭСНр62-03-004-06 100 м2 0,12 1 0,12

1-100-31 чел.-ч 35,34 4,2408 555,36 2 355,17

91.14.02-001 маш.-ч 0,01 0,0012 680,30 0,82

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,0012 617,58 0,74

01.7.20.08-0051 кг 0,1 0,012 56,11 1,65 92,58 1,11

14.5.05.01-0012 т 0,0098 0,001176 60 697,21 1,22 74 050,60 87,08

2 444,92

2 355,91

Пр/812-096.0-1 % 90 90 2 120,32

Пр/774-096.0 % 46 46 1 083,72

47 074,67 5 648,96

197 ФСБЦ-14.4.01.01-0003 т 0,003 1 0,003 95 460,59 286,38

286,38

198 ФСБЦ-14.4.04.08-0001 т 0,006 1 0,006 80 322,25 1,48 118 876,93 713,26

713,26

199 ГЭСН26-02-018-01 100 м2 10,9336 1 10,9336

1-100-30 чел.-ч 2,77 30,286072 548,45 16 610,40

91.06.05-012 маш.-ч 0,0001 0,0010934 395,01 0,43

4-100-040 чел.-ч 0,0001 0,0010934 617,58 0,68

91.06.06-045 маш.-ч 0,0003 0,0032801 27,25 1,63 44,42 0,15

4-100-030 чел.-ч 0,0003 0,0032801 548,45 1,80

91.21.01-012 маш.-ч 1,34 14,651024 4,52 1,4 6,33 92,74

16 706,20

16 612,88

Пр/812-020.0-1 % 97 97 16 114,49

Пр/774-020.0 % 55 55 9 137,08

3 837,51 41 957,77

200 ФСБЦ-14.2.02.11-0005 л 328,008 1 328,008 98,12 1,26 123,63 40 551,63

40 551,63

201 ГЭСН10-01-002-01 м3 10,05002 1 10,05002

Объем=0,3*1093,36

Всего по позиции

Установка стропил

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной 

основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав 

входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной 

эффективности, расход 400 г/м2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

15 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 

конструкций, мощность 1 кВт

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми 

составами для обеспечения: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

Объем=(0,72*54+0,72*20+0,48*152+0,64*102+0,64*72+0,5*50+0,39*56,6+0,2*240+0,3*1130+0,3*866,7+0,25*44+0,35*20,5+0,25*82*5+0,25*82*2) / 100

Средний разряд работы 3,0

Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т

Грунтовка ГФ-021

Объем=0,25/1000*12

Всего по позиции

Эмаль ПФ-115

Объем=0,25/1000*2*12

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Средний разряд работы 3,1

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и 

для внешних работ по деревянным поверхностям

Всего по разделу 2 Монтажные работы. Кровля здания школы.

Раздел 3. Монтажные работы. Кровля спортивного зала и перехода.

Стропильная система

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических 

покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, 

зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, 

прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц

Объем=12 / 100

Панели потолочные акустические из минерального волокна, твердые, 

с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс 

звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм

Объем=667*1,03

Всего по позиции
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1-100-27 чел.-ч 23,8 239,190476 534,62 127 876,01

91.05.05-015 маш.-ч 0,15 1,507503 1 721,02 2 594,44

4-100-060 чел.-ч 0,15 1,507503 829,58 1 250,59

91.14.02-001 маш.-ч 0,22 2,2110044 680,30 1 504,15

4-100-040 чел.-ч 0,22 2,2110044 617,58 1 365,47

01.3.01.01-0002 т 0,0002 0,00201 64 588,08 129,82

01.7.15.06-0111 т 0,0072 0,0723601 70 296,20 1,26 88 573,21 6 409,17

08.1.02.11-0001 т 0,038 0,3819008 55 898,18 1,26 70 431,71 26 897,93

08.3.03.06-0002 т 0,00438 0,0440191 60 258,20 0,87 52 424,63 2 307,69

11.1.03.01-0066 м3 0,06 0,6030012 16 655,00 1,05 17 487,75 10 545,13

11.1.03.06-0123 м3 0,83 8,3415166 19 459,04 162 317,91

12.1.02.06-0012 м2 3,38 33,9690676 47,57 1,28 60,89 2 068,38

14.5.06.03-0002 т 0,00196 0,019698 98 039,57 1,62 158 824,10 3 128,52

348 395,21

130 492,07

Пр/812-010.0-1 % 108 108 140 931,44

Пр/774-010.0 % 55 55 71 770,64

55 830,47 561 097,29

202 ФСБЦ-11.1.03.01-0066 м3 -0,6030012 1 -0,6030012 16 655,00 1,05 17 487,75 -10 545,13

-10 545,13

203 ФСБЦ-11.1.03.06-0123 м3 -8,3415166 1 -8,3415166 19 459,04 -162 317,91

-162 317,91

204 ФСБЦ-11.1.03.06-0123 м3 0,55 1 0,55 19 459,04 10 702,47

10 702,47

205 ФСБЦ-11.1.03.01-0065 м3 10,505022 1 10,505022 15 370,01 161 462,29

161 462,29

206 ГЭСН12-01-034-02

контробрешетка

100 м2 3,73 1 3,73

1-100-25 чел.-ч 12,94 48,2662 525,40 25 359,06

91.05.01-017 маш.-ч 0,97 3,6181 1 095,90 3 965,08

4-100-060 чел.-ч 0,97 3,6181 829,58 3 001,50

91.05.05-015 маш.-ч 0,01 0,0373 1 721,02 64,19

4-100-060 чел.-ч 0,01 0,0373 829,58 30,94

91.14.02-001 маш.-ч 0,03 0,1119 680,30 76,13

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,1119 617,58 69,11

01.7.15.06-0111 т 0,0015 0,005595 70 296,20 1,26 88 573,21 495,57

33 061,58

28 460,61

Пр/812-012.0-1 % 109 109 31 022,06

Пр/774-012.0 % 57 57 16 222,55

21 529,81 80 306,19

СП Кровли

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гвозди строительные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=(0,18*0,18*54+0,18*0,18*20+0,12*0,12*152+0,16*0,16*102+0,16*0,16*72+0,075*0,12*1,38*41)*1,1

Всего по позиции

Устройство обрешетки с прозорами из брусков

Объем=(113+260) / 100

Средний разряд работы 2,5

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 

мм, толщина 44-50 мм, сорт I

Объем=0,05*0,2*50*1,1

Всего по позиции

Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 

мм, толщина 44-50 мм, сорт I

Рубероид кровельный РКК-350

Паста антисептическая

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 

2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II

Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, 

толщина 44-50 мм, сорт I

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95

Объем=0,18*0,18*54+0,18*0,18*20+0,12*0,12*152+0,16*0,16*102+0,16*0,16*72+0,05*0,2*50+0,075*0,12*1,38*41

Средний разряд работы 2,7
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207 ФСБЦ-11.1.03.01-0061 м3 0,66 1 0,66 16 496,03 1,05 17 320,83 11 431,75

11 431,75

208 ГЭСН12-01-034-01 100 м2 1,13 1 1,13

1-100-25 чел.-ч 19,14 21,6282 525,40 11 363,46

91.05.01-017 маш.-ч 0,32 0,3616 1 095,90 396,28

4-100-060 чел.-ч 0,32 0,3616 829,58 299,98

91.05.05-015 маш.-ч 0,01 0,0113 1 721,02 19,45

4-100-060 чел.-ч 0,01 0,0113 829,58 9,37

91.14.02-001 маш.-ч 0,03 0,0339 680,30 23,06

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,0339 617,58 20,94

01.7.15.06-0111 т 0,0091 0,010283 70 296,20 1,26 88 573,21 910,80

13 043,34

11 693,75

Пр/812-012.0-1 % 109 109 12 746,19

Пр/774-012.0 % 57 57 6 665,44

28 721,21 32 454,97

209 ФСБЦ-11.1.03.06-0077 м3 6,215 1 6,215 18 745,46 116 503,03

116 503,03

210 ГЭСН12-01-034-02 100 м2 2,6 1 2,6

1-100-25 чел.-ч 12,94 33,644 525,40 17 676,56

91.05.01-017 маш.-ч 0,97 2,522 1 095,90 2 763,86

4-100-060 чел.-ч 0,97 2,522 829,58 2 092,20

91.05.05-015 маш.-ч 0,01 0,026 1 721,02 44,75

4-100-060 чел.-ч 0,01 0,026 829,58 21,57

91.14.02-001 маш.-ч 0,03 0,078 680,30 53,06

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,078 617,58 48,17

01.7.15.06-0111 т 0,0015 0,0039 70 296,20 1,26 88 573,21 345,44

23 045,61

19 838,50

Пр/812-012.0-1 % 109 109 21 623,97

Пр/774-012.0 % 57 57 11 307,95

21 529,82 55 977,53

211 ФСБЦ-11.1.03.06-0077 м3 4,7669 1 4,7669 18 745,46 89 357,73

89 357,73

212 ГЭСН10-01-084-02 100 м2 0,656 1 0,656

1-100-54 чел.-ч 69 45,264 757,69 34 296,08

34 296,08

34 296,08

Пр/812-010.0-1 % 108 108 37 039,77

Пр/774-010.0 % 55 55 18 862,84

137 498,00 90 198,69

213 ФСБЦ-11.1.03.06-0069 м3 1,6995 1 1,6995 17 197,39 29 226,96

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I

Всего по позиции

Установка карнизов из досок: двухэлементных

Объем=(82*0,6+82*0,2) / 100

Средний разряд работы 5,4

Итого прямые затраты

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

Объем=866,7*0,05*0,1*1,1

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гвозди строительные

Итого прямые затраты

ФОТ

Средний разряд работы 2,5

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

Объем=1130*0,05*0,1*1,1

Всего по позиции

Устройство обрешетки с прозорами из брусков

Объем=260 / 100

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гвозди строительные

Устройство обрешетки: сплошной из досок

Объем=113 / 100

Средний разряд работы 2,5

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Объем=0,05*0,05*240*1,1

Всего по позиции
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29 226,96

214 ФСБЦ-11.1.03.01-0061 м3 0,15375 1 0,15375 16 496,03 1,05 17 320,83 2 663,08

2 663,08

215 ГЭСН12-01-037-04

под контробрешетку, по 

стропилам

100 м2 3,73 1 3,73

1-100-35 чел.-ч 52,78 196,8694 583,01 114 776,83

91.05.05-015 маш.-ч 0,009 0,03357 1 721,02 57,77

4-100-060 чел.-ч 0,009 0,03357 829,58 27,85

91.06.06-045 маш.-ч 0,005 0,01865 27,25 1,63 44,42 0,83

4-100-030 чел.-ч 0,005 0,01865 548,45 10,23

91.14.02-001 маш.-ч 0,01 0,0373 680,30 25,38

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,0373 617,58 23,04

01.7.06.01-0011 м 74,13 276,5049 41,80 1,37 57,27 15 835,44

01.7.15.14-0181 т 0,00019 0,0007087 221 231,47 1,26 278 751,65 197,55

12.1.01.03-0039 м2 115 428,95 52,94 0,98 51,88 22 253,93

12.1.03.09-1008 шт 20 74,6 165,68 1,79 296,57 22 124,12

175 332,97

114 837,95

Пр/812-012.0-1 % 109 109 125 173,37

Пр/774-012.0 % 57 57 65 457,63

98 113,66 365 963,97

216 ГЭСН12-01-033-03 100 м2 3,73 1 3,73

1-100-33 чел.-ч 45,93 171,3189 569,19 97 513,00

91.05.01-017 маш.-ч 0,06 0,2238 1 095,90 245,26

4-100-060 чел.-ч 0,06 0,2238 829,58 185,66

91.05.05-015 маш.-ч 0,16 0,5968 1 721,02 1 027,10

4-100-060 чел.-ч 0,16 0,5968 829,58 495,09

91.14.02-001 маш.-ч 0,17 0,6341 680,30 431,38

4-100-040 чел.-ч 0,17 0,6341 617,58 391,61

01.7.03.04-0001 кВт-ч 6,786 25,31178 7,91 200,22

01.7.15.08-0011 т 0,001 0,00373 199 827,16 1,26 251 782,22 939,15

01.7.15.14-0083 т 0,0026 0,009698 215 311,97 1,26 271 293,08 2 631,00

104 059,47

98 585,36

Пр/812-012.0-1 % 109 109 107 458,04

Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с 

шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, 

длина 50 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электроэнергия

Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального 

настила и разнообразных листовых деталей

Объем=373 / 100

Средний разряд работы 3,3

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Монтаж кровли из профилированного листа для объектов 

непроизводственного назначения: сложной

Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные 

бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем 

с одной стороны, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм

Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и 

крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм

Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная, основа 

полипропиленовая ткань ламинированная с двух сторон полипропиленом, 

прочность при продольном/поперечном растяжении 900/800 Н/50мм, 

поверхностная плотность 130 г/м2

Элемент вентиляционный нижней защитной пленки из ПВХ, размеры 

360х120х20 мм

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

15 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Кровельное пространство

Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции

Объем=373 / 100

Средний разряд работы 3,5

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Объем=0,025*0,1*44*1,1+0,025*0,1*82*5*1,1+0,025*0,1*82*2*1,1

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Объем=0,075*0,1*0,5*41

Всего по позиции
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Пр/774-012.0 % 57 57 56 193,66

71 772,43 267 711,17

217 ТЦ_08.3.09.01_66_668616512

4_04.05.2026_01_1.1

м2 447,6 1 447,6 1 755,74 785 869,22

785 869,22

218 ФСБЦ-12.1.03.02-1094

применительно конек

м 38,5 1 38,5 532,05 1,12 595,90 22 942,15

22 942,15

219 ГЭСН12-01-005-04 100 м 0,1 1 0,1

1-100-38 чел.-ч 8,81 0,881 603,75 531,90

91.05.01-017 маш.-ч 0,12 0,012 1 095,90 13,15

4-100-060 чел.-ч 0,12 0,012 829,58 9,95

91.05.05-015 маш.-ч 0,05 0,005 1 721,02 8,61

4-100-060 чел.-ч 0,05 0,005 829,58 4,15

91.14.02-001 маш.-ч 0,09 0,009 680,30 6,12

4-100-040 чел.-ч 0,09 0,009 617,58 5,56

01.3.02.09-0022 кг 23 2,3 78,48 180,50

759,94

551,56

Пр/812-012.0-1 % 109 109 601,20

Пр/774-012.0 % 57 57 314,39

16 755,30 1 675,53

220 ФСБЦ-12.1.02.04-0458 м2 17,3 1 17,3 122,52 1,62 198,48 3 433,70

3 433,70

221 ФСБЦ-08.3.05.05-0053

ендова (нижний слой)

т 0,0627 1 0,0627 73 753,55 4 624,35

4 624,35

222 ФСБЦ-12.1.03.02-1094 м 11 1 11 532,05 1,12 595,90 6 554,90

6 554,90

223 ФСБЦ-08.3.05.05-1506

примыкание к слух.окнам

м2 8,8 1 8,8 526,27 0,79 415,75 3 658,60

3 658,60

224 ФСБЦ-12.1.03.02-1100 м 11 1 11 641,03 1,12 717,95 7 897,45

7 897,45

225 ФСБЦ-08.3.05.05-1506

карты примыканий

м2 5,28 1 5,28 526,27 0,79 415,75 2 195,16

Объем=10*1,1

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

Объем=(1,2*4,0)*1,1

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

Объем=0,4*20*1,1

Всего по позиции

Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с 

полимерным покрытием, размеры 150х250 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм

Объем=5,7/1000*1,0*10*1,1

Всего по позиции

Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием для устройства кровли, размеры 298х298 мм

Объем=10*1,1

СП Кровли

Всего по позиции

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 

гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, 

продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/800 Н (±200 

Н), гибкость не выше -15 °C, теплостойкость не ниже +85 °C, пожарно-

технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3 кг/м2

Объем=1,73*10

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Пропан-бутан смесь техническая

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=35*1,1

Всего по позиции

Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных 

наплавляемых материалов

Объем=10 / 100

Средний разряд работы 3,8

Всего по позиции

Профнастил НС 35-1100-0,8 с полимерным покрытием

Объем=1,2*373

Всего по позиции

Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием для устройства кровли, размеры 298х298 мм

СП Кровли

Страница 37



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 195,16

226 ФСБЦ-08.3.05.05-1506

примыкание 

вентиляционных шахт

м2 2,64 1 2,64 526,27 0,79 415,75 1 097,58

1 097,58

227 ГЭСНр58-01-033-03 100 м 0,82 1 0,82

1-100-28 чел.-ч 21,25 17,425 539,23 9 396,08

91.06.06-048 маш.-ч 0,13 0,1066 37,32 1,63 60,83 6,48

4-100-030 чел.-ч 0,13 0,1066 548,45 58,46

91.14.02-001 маш.-ч 0,05 0,041 680,30 27,89

4-100-040 чел.-ч 0,05 0,041 617,58 25,32

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,00246 70 296,20 1,26 88 573,21 217,89

07.2.07.04-0009 т 0,16 0,1312 127 392,04 1,26 160 513,97 21 059,43

08.1.02.25-0061 1000 шт 0,2 0,164 8 329,55 1,81 15 076,49 2 472,54

08.3.05.05-0053 т 0,306 0,25092 73 753,55 18 506,24

51 770,33

9 479,86

Пр/812-092.0-1 % 90 90 8 531,87

Пр/774-092.0 % 46 46 4 360,74

78 857,24 64 662,94

228 ФСБЦ-08.3.05.05-0053 т -0,25092 1 -0,25092 73 753,55 -18 506,24

-18 506,24

229 ФСБЦ-12.1.01.05-0120 шт 65,6 1 65,6 1 729,96 1,07 1 851,06 121 429,54

121 429,54

230 ФСБЦ-12.1.03.02-1096 м 82 1 82 283,46 1,12 317,48 26 033,36

26 033,36

231 ГЭСН15-07-018-01 100 м 0,248 1 0,248

2-100-02 чел.-ч 0,02 0,00496 502,36 2,49

2-100-03 чел.-ч 10,82 2,68336 548,45 1 471,69

91.14.02-001 маш.-ч 0,01 0,00248 680,30 1,69

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,00248 617,58 1,53

14.5.09.11-0102 кг 0,75 0,186 60,60 1,79 108,47 20,18

01.7.06.06-0005 м 203 50,344 3,25 0,88 2,86 143,98

01.7.20.08-0051 кг 0,2 0,0496 56,11 1,65 92,58 4,59

1 646,15

1 475,71

Пр/812-015.0-1 % 100 100 1 475,71

Пр/774-015.0 % 49 49 723,10

15 503,87 3 844,96

232 ФСБЦ-14.5.01.06-0003 л 1,7 1 1,7 1 227,31 1,24 1 521,86 2 587,16

2 587,16

Герметик однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий 

высокоэластичный для уплотнения и герметизации внутренних и 

наружных швов, стыков

Объем=24,8/15

Всего по позиции

Чердачное пространство

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Уайт-спирит

Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Всего по позиции

Герметизация швов герметиком силиконовым

Объем=24,8 / 100

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Всего по позиции

Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием и 

перфорацией диаметром 10 мм для устройства кровли, размеры 

планки 416х2500 мм, толщина стали 0,55 мм

Объем=164/2,5

Всего по позиции

Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием 

для устройства кровли, размеры 100х69 мм

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм

Гвозди строительные

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, 

сталь С345

Кляммеры стальные оцинкованные КЛ1, толщина крепления до 5 мм, 

толщина 0,5 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 2,8

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

Объем=0,5*4,8*1,1

Всего по позиции

Устройство карнизных свесов из листовой стали

Объем=82 / 100

Всего по позиции

Страница 38



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

233 ГЭСН26-02-018-01 100 м2 8,5614 1 8,5614

1-100-30 чел.-ч 2,77 23,715078 548,45 13 006,53

91.06.05-012 маш.-ч 0,0001 0,0008561 395,01 0,34

4-100-040 чел.-ч 0,0001 0,0008561 617,58 0,53

91.06.06-045 маш.-ч 0,0003 0,0025684 27,25 1,63 44,42 0,11

4-100-030 чел.-ч 0,0003 0,0025684 548,45 1,41

91.21.01-012 маш.-ч 1,34 11,472276 4,52 1,4 6,33 72,62

13 081,54

13 008,47

Пр/812-020.0-1 % 97 97 12 618,22

Пр/774-020.0 % 55 55 7 154,66

3 837,51 32 854,42

234 ФСБЦ-14.2.02.11-0005 л 256,842 1 256,842 98,12 1,26 123,63 31 753,38

31 753,38

235 ГЭСН12-01-015-03 100 м2 0,95 1 0,95

1-100-32 чел.-ч 6,94 6,593 562,27 3 707,05

91.05.01-017 маш.-ч 0,08 0,076 1 095,90 83,29

4-100-060 чел.-ч 0,08 0,076 829,58 63,05

91.05.05-015 маш.-ч 0,05 0,0475 1 721,02 81,75

4-100-060 чел.-ч 0,05 0,0475 829,58 39,41

91.08.04-021 маш.-ч 0,41 0,3895 95,25 1,54 146,69 57,14

91.14.02-001 маш.-ч 0,08 0,076 680,30 51,70

4-100-040 чел.-ч 0,08 0,076 617,58 46,94

12.1.02.06-0022 м2 110 104,5 43,73 1,28 55,97 5 848,87

9 979,20

3 856,45

Пр/812-012.0-1 % 109 109 4 203,53

Пр/774-012.0 % 57 57 2 198,18

17 243,06 16 380,91

236 ГЭСН10-01-001-03 шт 35 1 35

1-100-34 чел.-ч 5,4 189 576,10 108 882,90

91.05.05-015 маш.-ч 0,05 1,75 1 721,02 3 011,79

4-100-060 чел.-ч 0,05 1,75 829,58 1 451,77

91.05.06-007 маш.-ч 0,35 12,25 1 703,30 1,47 2 503,85 30 672,16

4-100-060 чел.-ч 0,35 12,25 829,58 10 162,36

91.14.02-001 маш.-ч 0,07 2,45 680,30 1 666,74

4-100-040 чел.-ч 0,07 2,45 617,58 1 513,07

01.7.15.03-0042 кг 2,46 86,1 174,93 1,08 188,92 16 266,01

01.7.15.06-0111 т 0,00004 0,0014 70 296,20 1,26 88 573,21 124,00

01.7.15.14-0308 т 0,00031 0,01085 170 447,04 1,26 214 763,27 2 330,18

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной 

головкой, наконечник сверло, диаметр 6 мм, длина 90 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м3

Объем=21+14

Средний разряд работы 3,4

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Рубероид кровельный РКП-350

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, 

объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой

Объем=95 / 100

Средний разряд работы 3,2

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной 

основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав 

входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной 

эффективности, расход 400 г/м2

Объем=0,3*856,14

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 

конструкций, мощность 1 кВт

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

Объем=(0,77*280+0,56*172+0,48*883,8+0,16*750) / 100

Средний разряд работы 3,0

Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

15 м

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми 

составами для обеспечения: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251
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08.1.02.11-0001 т 0,0041 0,1435 55 898,18 1,26 70 431,71 10 106,95

11.1.03.01-0063 м3 0,01 0,35 16 496,03 1,05 17 320,83 6 062,29

12.1.02.06-0012 м2 0,486 17,01 47,57 1,28 60,89 1 035,74

14.5.06.03-0002 т 0,00027 0,00945 98 039,57 1,62 158 824,10 1 500,89

194 786,85

122 010,10

Пр/812-010.0-1 % 108 108 131 770,91

Пр/774-010.0 % 55 55 67 105,56

11 247,52 393 663,32

237 ФСБЦ-11.1.03.01-0002

прим.135*250мм, 80*200мм

м3 13,4222 1 13,4222 39 263,81 1,05 41 227,00 553 357,04

553 357,04

238 ГЭСН10-01-022-01 100 м2 1,768 1 1,768

1-100-31 чел.-ч 52,6 92,9968 555,36 51 646,70

91.05.05-015 маш.-ч 0,2 0,3536 1 721,02 608,55

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,3536 829,58 293,34

91.14.02-001 маш.-ч 0,44 0,77792 680,30 529,22

4-100-040 чел.-ч 0,44 0,77792 617,58 480,43

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,371 0,655928 7,91 5,19

01.7.15.06-0111 т 0,0063 0,0111384 70 296,20 1,26 88 573,21 986,56

11.1.01.12-0008 м3 1,86 3,28848 35 192,06 1,52 53 491,93 175 907,14

230 457,13

52 420,47

Пр/812-010.0-1 % 108 108 56 614,11

Пр/774-010.0 % 55 55 28 831,26

178 677,88 315 902,50

239 ФСБЦ-11.1.01.12-0008 м3 -3,28848 1 -3,28848 35 192,06 1,52 53 491,93 -175 907,14

-175 907,14

240 ФСБЦ-11.1.03.06-0119 м3 7,77744 1 7,77744 15 783,16 1,48 23 359,08 181 673,84

181 673,84

241 ФСБЦ-11.1.03.01-0001 м3 1,32 1 1,32 39 263,81 1,05 41 227,00 54 419,64

54 419,64

242 ГЭСН12-01-015-03 100 м2 3,1125 1 3,1125

1-100-32 чел.-ч 6,94 21,60075 562,27 12 145,45

91.05.01-017 маш.-ч 0,08 0,249 1 095,90 272,88

4-100-060 чел.-ч 0,08 0,249 829,58 206,57

91.05.05-015 маш.-ч 0,05 0,155625 1 721,02 267,83

4-100-060 чел.-ч 0,05 0,155625 829,58 129,10

91.08.04-021 маш.-ч 0,41 1,276125 95,25 1,54 146,69 187,19

91.14.02-001 маш.-ч 0,08 0,249 680,30 169,39

4-100-040 чел.-ч 0,08 0,249 617,58 153,78

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, 

объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Средний разряд работы 3,2

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 

мм, сорт АВ

Объем=0,04*0,04*750*1,1

Всего по позиции

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой

Объем=(170+(565*0,25)) / 100

Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль 

штиль, толщина 16 мм, ширина до 145 мм

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 

мм, толщина 30-40 мм, сорт I

Объем=0,04*0,2*883,8*1,1

Всего по позиции

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электроэнергия

Гвозди строительные

Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, 

толщина 16 мм, ширина до 145 мм

Подшивка потолков: досками обшивки

Объем=176,8 / 100

Средний разряд работы 3,1

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 

75х50 мм, сорт АВ

Объем=(0,135*0,25*280+0,08*0,2*172)*1,1

Всего по позиции

Рубероид кровельный РКК-350

Паста антисептическая

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
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12.1.02.06-0022 м2 110 342,375 43,73 1,28 55,97 19 162,73

32 694,92

12 634,90

Пр/812-012.0-1 % 109 109 13 772,04

Пр/774-012.0 % 57 57 7 201,89

17 243,00 53 668,85

243 ФСБЦ-12.1.01.03-1032 м2 342,375 1 342,375 302,66 0,98 296,61 101 551,85

101 551,85

244 ФСБЦ-12.1.02.06-0022 м2 -342,375 1 -342,375 43,73 1,28 55,97 -19 162,73

-19 162,73

245 ФСЭМ-91.08.04-021 маш.-ч -1,276125 1 -1,276125 95,25 1,54 146,69 -187,19

-187,19

246 ГЭСН11-01-009-01 100 м2 1,7 1 1,7

т.ч. сб 11

1-100-34 чел.-ч 25,8 2 87,72 576,10 50 535,49

91.06.06-048 маш.-ч 0,18 2 0,612 37,32 1,63 60,83 37,23

4-100-030 чел.-ч 0,18 2 0,612 548,45 335,65

91.14.02-001 маш.-ч 0,9 2 3,06 680,30 2 081,72

4-100-040 чел.-ч 0,9 2 3,06 617,58 1 889,79

54 879,88

52 760,93

Пр/812-011.0-1 % 112 112 59 092,24

Пр/774-011.0 % 65 65 34 294,60

87 215,72 148 266,72

247 ФСБЦ-12.2.05.10-0082

применительно 120кг/м3

м3 35,02 1 35,02 13 426,57 470 198,48

470 198,48

248 ГЭСН11-01-009-03

прим.

100 м2 1,7 1 1,7

1-100-34 чел.-ч 6,29 10,693 576,10 6 160,24

91.06.06-048 маш.-ч 0,01 0,017 37,32 1,63 60,83 1,03

4-100-030 чел.-ч 0,01 0,017 548,45 9,32

91.14.02-001 маш.-ч 0,04 0,068 680,30 46,26

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,068 617,58 42,00

01.7.06.14-1004 100 м 0,67 1,139 1 004,91 1,08 1 085,30 1 236,16

01.7.20.08-0051 кг 0,5 0,85 56,11 1,65 92,58 78,69

7 573,70

6 211,56

Пр/812-011.0-1 % 112 112 6 956,95

Пр/774-011.0 % 65 65 4 037,51СП Полы

Ленты алюминиевые с липким слоем для герметизации, теплоизоляции 

стыков и швов, ширина 75 мм

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

Средний разряд работы 3,4

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе 

базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, 

плотность 115 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не более 

0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа

Объем=170*0,2*1,03

Всего по позиции

Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных 

вспененных материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой

Объем=170 / 100

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Средний разряд работы 3,4

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Всего по позиции

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов 

минераловатных или стекловолокнистых

Объем=170 / 100

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Объем=1,1*311,25

Всего по позиции

Рубероид кровельный РКП-350

Объем=-1,1*311,25

Всего по позиции

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, 

максимальная сила растяжения не менее 350/220 Н/50 мм

Рубероид кровельный РКП-350

Итого прямые затраты

Страница 41



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

10 922,45 18 568,16

249 ФСБЦ-12.1.02.11-0003 м2 195,5 1 195,5 34,87 1,44 50,21 9 816,06

9 816,06

250 ГЭСН15-01-056-02

применительно брусок 

50*50мм

100 м2 0,6 1 0,6

2-100-02 чел.-ч 62,92 37,752 502,36 18 965,09

2-100-03 чел.-ч 29,54 17,724 548,45 9 720,73

2-100-04 чел.-ч 0,7 0,42 617,58 259,38

91.06.06-048 маш.-ч 0,06 0,036 37,32 1,63 60,83 2,19

4-100-030 чел.-ч 0,06 0,036 548,45 19,74

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 0,18 680,30 122,45

4-100-040 чел.-ч 0,3 0,18 617,58 111,16

01.7.15.03-0012 т 0,009 0,0054 132 574,59 1,08 143 180,56 773,18

29 973,92

29 076,10

Пр/812-015.0-1 % 100 100 29 076,10

Пр/774-015.0 % 49 49 14 247,29

122 162,18 73 297,31

251 ФСБЦ-14.2.02.11-0005 л 21,6 1 21,6 98,12 1,26 123,63 2 670,41

2 670,41

252 ФСБЦ-11.1.03.01-0061 м3 0,66 1 0,66 16 496,03 1,05 17 320,83 11 431,75

11 431,75

253 ГЭСН10-01-008-09 100 м2 1,2 1 1,2

1-100-25 чел.-ч 25,1 30,12 525,40 15 825,05

91.14.02-001 маш.-ч 0,23 0,276 680,30 187,76

4-100-040 чел.-ч 0,23 0,276 617,58 170,45

01.1.02.04-0012 т 0,32 0,384 46 285,25 1,47 68 039,32 26 127,10

01.7.15.06-0022 кг 1 1,2 72,97 1,26 91,94 110,33

08.3.05.05-0051 т 0,44 0,528 75 743,65 39 992,65

82 413,34

15 995,50

Пр/812-010.0-1 % 108 108 17 275,14

Пр/774-010.0 % 55 55 8 797,53

90 405,01 108 486,01

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм

Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Объем=(30*4*0,05*0,05+0,5*4*60*0,05*0,05)*1,1

Всего по позиции

Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу

Объем=((0,5*4)*30*2) / 100

Средний разряд работы 2,5

Всего по позиции

Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной 

основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав 

входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной 

эффективности, расход 400 г/м2

Объем=(30*4*(0,05*4)+4*60*(0,05*4))*0,3

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной 

гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 

мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Рабочий 4 разряда

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Вентканалы и вентшахты (2шт)

Устройство каркасов из деревянных брусков сечением 40 х 25 мм 

пропитанных: готовым составом

Объем=(0,5*4*30) / 100

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Всего по позиции

Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового 

тканого полотна и полипропиленовой пленки, паро-

гидроизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 

1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в 

продольном/поперечном направлении 660/510 Н/50 мм

Объем=1,15*170

Всего по позиции
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254 ФСБЦ-01.1.02.04-0012 т 0,384 -1 -0,384 46 285,25 1,47 68 039,32 -26 127,10

-26 127,10

255 ФСБЦ-08.3.05.05-0051 т 0,528 -1 -0,528 75 743,65 -39 992,65

-39 992,65

256 ФСБЦ-08.3.05.05-0053 т 0,7524 1 0,7524 73 753,55 55 492,17

55 492,17

257 ГЭСН11-01-009-01 100 м2 0,6 1 0,6

1-100-34 чел.-ч 25,8 15,48 576,10 8 918,03

91.06.06-048 маш.-ч 0,18 0,108 37,32 1,63 60,83 6,57

4-100-030 чел.-ч 0,18 0,108 548,45 59,23

91.14.02-001 маш.-ч 0,9 0,54 680,30 367,36

4-100-040 чел.-ч 0,9 0,54 617,58 333,49

9 684,68

9 310,75

Пр/812-011.0-1 % 112 112 10 428,04

Пр/774-011.0 % 65 65 6 051,99

43 607,85 26 164,71

258 ФСБЦ-12.2.05.08-1000 м3 3,09 1 3,09 4 094,85 1,46 5 978,48 18 473,50

18 473,50

259 ГЭСН10-01-008-09 100 м2 0,0336 1 0,0336

1-100-25 чел.-ч 25,1 0,84336 525,40 443,10

91.14.02-001 маш.-ч 0,23 0,007728 680,30 5,26

4-100-040 чел.-ч 0,23 0,007728 617,58 4,77

01.1.02.04-0012 т 0,32 0,010752 46 285,25 1,47 68 039,32 731,56

01.7.15.06-0022 кг 1 0,0336 72,97 1,26 91,94 3,09

08.3.05.05-0051 т 0,44 0,014784 75 743,65 1 119,79

2 307,57

447,87

Пр/812-010.0-1 % 108 108 483,70

Пр/774-010.0 % 55 55 246,33

90 404,76 3 037,60

260 ФСБЦ-01.1.02.04-0012 т 0,010752 -1 -0,010752 46 285,25 1,47 68 039,32 -731,56

-731,56

261 ФСБЦ-08.3.05.05-0051 т 0,014784 -1 -0,014784 75 743,65 -1 119,79

-1 119,79

262 ФСБЦ-08.3.05.05-1512 м2 3,696 1 3,696 722,64 0,79 570,89 2 110,01

2 110,01Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Объем=0,014784 * -1

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм

Объем=3,36*1,1

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 

мм

Объем=0,010752 * -1

Всего по позиции

Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Объем=((0,6*4)*2*0,7) / 100

Средний разряд работы 2,5

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм

Всего по позиции

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе 

стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 45 кг/м3, 

теплопроводность при 10/25 °C не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)

Объем=1,03*60*0,05

Всего по позиции

Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Объем=((0,5*4)*30) / 100

Средний разряд работы 3,4

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм

Объем=120*1,1*5,7/1000

Всего по позиции

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов 

минераловатных или стекловолокнистых

Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 

мм

Объем=0,384 * -1

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Объем=0,528 * -1
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263 ГЭСН20-02-010-05 шт 2 1 2

1-100-33 чел.-ч 1,73 3,46 569,19 1 969,40

91.06.03-047 маш.-ч 0,43 0,86 2,36 1,56 3,68 3,16

91.14.02-001 маш.-ч 0,02 0,04 680,30 27,21

4-100-040 чел.-ч 0,02 0,04 617,58 24,70

91.17.04-233 маш.-ч 0,16 0,32 37,34 11,95

01.7.11.07-0227 кг 0,14 0,28 155,63 0,93 144,74 40,53

01.7.15.03-0042 кг 0,54 1,08 174,93 1,08 188,92 204,03

2 280,98

1 994,10

Пр/812-016.0-1 % 121 121 2 412,86

Пр/774-016.0 % 72 72 1 435,75

3 064,80 6 129,59

264 ФСБЦ-19.2.02.01-0017

применительно 650*650мм

шт 2 1 2 2 536,07 1,44 3 651,94 7 303,88

7 303,88

265 ГЭСН26-02-018-01 100 м2 0,3872 1 0,3872

1-100-30 чел.-ч 2,77 1,072544 548,45 588,24

91.06.05-012 маш.-ч 0,0001 0,0000387 395,01 0,02

4-100-040 чел.-ч 0,0001 0,0000387 617,58 0,02

91.06.06-045 маш.-ч 0,0003 0,0001162 27,25 1,63 44,42 0,01

4-100-030 чел.-ч 0,0003 0,0001162 548,45 0,06

91.21.01-012 маш.-ч 1,34 0,518848 4,52 1,4 6,33 3,28

591,63

588,32

Пр/812-020.0-1 % 97 97 570,67

Пр/774-020.0 % 55 55 323,58

3 837,50 1 485,88

266 ФСБЦ-14.2.02.11-0005 л 11,616 1 11,616 98,12 1,26 123,63 1 436,09

1 436,09

267 ГЭСН10-01-023-03 100 м2 0,1344 1 0,1344

1-100-25 чел.-ч 19 2,5536 525,40 1 341,66

01.7.15.06-0111 т 0,0085 0,0011424 70 296,20 1,26 88 573,21 101,19

11.1.03.06-0084 м3 0,3 0,04032 5 764,42 1,52 8 761,92 353,28

1 796,13

1 341,66

Пр/812-010.0-1 % 108 108 1 448,99НР Деревянные конструкции

Средний разряд работы 2,5

Гвозди строительные

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 

ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт IV

Итого прямые затраты

ФОТ

Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной 

основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав 

входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной 

эффективности, расход 400 г/м2

Объем=0,3*38,72

Всего по позиции

Устройство ходов по чердаку из щитов, изготовленных из нестроганых 

досок толщиной 40 мм

Объем=(28*0,48) / 100

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

15 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 

конструкций, мощность 1 кВт

Всего по позиции

Деревянные трапы в чердачном пространстве L- 28,0м, ширина 480мм

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми 

составами для обеспечения: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

Объем=(0,3*0,48*20+0,32*112) / 100

Средний разряд работы 3,0

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 

канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 

воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 

канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 

воздуха)

Всего по позиции

Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, 

прямоугольный, размеры шахты 500х800 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного 

сечения периметром: 2600 мм

Средний разряд работы 3,3

Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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Пр/774-010.0 % 55 55 737,91

29 635,64 3 983,03

268 ФСБЦ-11.1.03.06-0084 м3 -0,04032 1 -0,04032 5 764,42 1,52 8 761,92 -353,28

-353,28

269 ФСБЦ-11.1.03.06-0077 м3 0,64136 1 0,64136 18 745,46 12 022,59

12 022,59

270 ГЭСН12-01-012-01 100 м 0,45 1 0,45

1-100-33 чел.-ч 5,9 2,655 569,19 1 511,20

91.05.01-017 маш.-ч 0,18 0,081 1 095,90 88,77

4-100-060 чел.-ч 0,18 0,081 829,58 67,20

91.05.05-015 маш.-ч 0,1 0,045 1 721,02 77,45

4-100-060 чел.-ч 0,1 0,045 829,58 37,33

91.14.02-001 маш.-ч 0,13 0,0585 680,30 39,80

4-100-040 чел.-ч 0,13 0,0585 617,58 36,13

91.17.04-233 маш.-ч 1,59 0,7155 37,34 26,72

01.7.11.07-0054 т 0,0005 0,000225 148 198,02 0,93 137 824,16 31,01

01.7.19.04-0031 кг 0,52 0,234 138,50 1,65 228,53 53,48

1 969,09

1 651,86

Пр/812-012.0-1 % 109 109 1 800,53

Пр/774-012.0 % 57 57 941,56

10 469,29 4 711,18

271 ТЦ_20.1.02.16_66_668616512

4_04.05.2026_01_3.1

шт 15 1 15 8 629,81 129 447,15

129 447,15

272 ГЭСН09-03-031-01 т 0,16 1 0,16

1-100-44 чел.-ч 19,8 3,168 654,45 2 073,30

91.05.02-005 маш.-ч 0,08 0,0128 1 803,79 1,44 2 597,46 33,25

4-100-060 чел.-ч 0,08 0,0128 829,58 10,62

91.05.05-015 маш.-ч 0,12 0,0192 1 721,02 33,04

4-100-060 чел.-ч 0,12 0,0192 829,58 15,93

91.05.06-007 маш.-ч 1,69 0,2704 1 703,30 1,47 2 503,85 677,04

4-100-060 чел.-ч 1,69 0,2704 829,58 224,32

91.06.01-003 маш.-ч 0,12 0,0192 1,75 1,65 2,89 0,06

91.14.02-001 маш.-ч 0,19 0,0304 680,30 20,68

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,0304 617,58 18,77

91.17.04-042 маш.-ч 1,79 0,2864 4,35 1,29 5,61 1,61

91.17.04-171 маш.-ч 6,8 1,088 83,05 90,36

01.3.02.09-0022 кг 0,42 0,0672 78,48 5,27

01.7.11.07-0036 кг 4 0,64 142,68 0,93 132,69 84,92

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000016 70 296,20 1,26 88 573,21 0,14

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,002992 307,84 0,68 209,33 0,63Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из 

оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 

Н/мм2, диаметр 5,5 мм

Аппараты для газовой сварки и резки

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей Э46, диаметр 4 мм

Гвозди строительные

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Средний разряд работы 4,4

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК  высотой 600мм, шаг 

стоек 800 мм (секция 3м)

Всего по позиции

Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой 

стали, ребрами жесткости, составного сечения

Объем=10/1000*16

Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Объем=(15*3) / 100

Средний разряд работы 3,3

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

Объем=0,05+0,04*0,12*112*1,1

Всего по позиции

Металлические конструкции

Ограждение кровель перилами

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт IV

Всего по позиции
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08.3.11.01-1106 т 0,00194 0,0003104 136 760,00 0,89 121 716,40 37,78

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,0000496 95 460,59 4,73

14.5.09.07-0030 т 0,0006 0,000096 98 526,45 1,79 176 362,35 16,93

11.1.03.01-0061 м3 0,00103 0,0001648 16 496,03 1,05 17 320,83 2,85

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000048 60 258,20 0,87 52 424,63 0,25

07.2.07.12-0011 т 0,002 0,00032 105 278,81 1,26 132 651,30 42,45

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,000016 231 787,35 1,65 382 449,13 6,12

01.7.03.04-0001 кВт-ч 9,6 1,536 7,91 12,15

01.3.02.08-0001 м3 1,4 0,224 89,25 19,99

3 433,19

2 342,94

Пр/812-009.0-1 % 93 93 2 178,93

Пр/774-009.0 % 62 62 1 452,62

44 154,63 7 064,74

273 ТЦ_12.1.01.01_66_668616512

4_04.05.2026_01_5.1

шт 16 1 16 4 542,01 72 672,16

72 672,16

274 ГЭСН12-01-032-02 100 м 0,48 1 0,48

1-100-38 чел.-ч 5,3 2,544 603,75 1 535,94

91.06.06-046 маш.-ч 0,03 0,0144 30,61 1,63 49,89 0,72

4-100-030 чел.-ч 0,03 0,0144 548,45 7,90

91.14.02-001 маш.-ч 0,08 0,0384 680,30 26,12

4-100-040 чел.-ч 0,08 0,0384 617,58 23,72

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,4932 1,196736 7,91 9,47

1 603,87

1 567,56

Пр/812-012.0-1 % 109 109 1 708,64

Пр/774-012.0 % 57 57 893,51

8 762,54 4 206,02

275 ТЦ_12.1.01.05_66_668616512

4_04.05.2026_01_4.1

шт 16 1 16 4 707,17 75 314,72

75 314,72

276 ГЭСН09-03-029-01 т 0,0306 1 0,0306

Прил.9.3 п.5

1-100-38 чел.-ч 28,9 1,03 0,9108702 603,75 549,94

91.05.02-005 маш.-ч 0,07 0,002142 1 803,79 1,44 2 597,46 5,56

4-100-060 чел.-ч 0,07 0,002142 829,58 1,78

91.05.05-015 маш.-ч 0,12 0,003672 1 721,02 6,32

4-100-060 чел.-ч 0,12 0,003672 829,58 3,05

91.05.06-007 маш.-ч 5,45 0,16677 1 703,30 1,47 2 503,85 417,57

4-100-060 чел.-ч 5,45 0,16677 829,58 138,35

91.06.01-003 маш.-ч 0,86 0,026316 1,75 1,65 2,89 0,08

91.14.02-001 маш.-ч 0,19 0,005814 680,30 3,96

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,005814 617,58 3,59

91.17.04-042 маш.-ч 1,68 0,051408 4,35 1,29 5,61 0,29

91.17.04-171 маш.-ч 8,59 0,262854 83,05 21,83

Аппараты для газовой сварки и резки

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Средний разряд работы 3,8

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Трубчатый снегозадержатель ТЕХНОНИКОЛЬ Architect 25*45*3000м

Всего по позиции

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с 

ограждением

Объем=5,1/1000*6

Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

25 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электроэнергия

Переходной мостик ПМ-395х1250 МеталлПрофиль

Всего по позиции

Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого

Объем=(3*16) / 100

Средний разряд работы 3,8

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых 

профилей и круглых труб

Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм

Электроэнергия

Кислород газообразный технический

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 

40П

Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
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01.3.02.08-0001 м3 1,37 0,041922 89,25 3,74

01.3.02.09-0022 кг 0,41 0,012546 78,48 0,98

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,654 0,1118124 7,91 0,88

01.7.11.07-0036 кг 4 0,1224 142,68 0,93 132,69 16,24

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000003 70 296,20 1,26 88 573,21 0,03

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,0000031 231 787,35 1,65 382 449,13 1,19

07.2.07.12-0011 т 0,001 0,0000306 105 278,81 1,26 132 651,30 4,06

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,0005722 307,84 0,68 209,33 0,12

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000009 60 258,20 0,87 52 424,63 0,05

08.3.11.01-1106 т 0,00194 0,0000594 136 760,00 0,89 121 716,40 7,23

11.1.03.01-0061 м3 0,00103 0,0000315 16 496,03 1,05 17 320,83 0,55

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,0000095 95 460,59 0,91

14.5.09.07-0030 т 0,0006 0,0000184 98 526,45 1,79 176 362,35 3,25

1 191,55

696,71

Пр/812-009.0-1 % 93 93 647,94

Пр/774-009.0 % 62 62 431,96

74 230,39 2 271,45

277 ТЦ_20.1.02.16_66_668616512

4_04.05.2026_01_7.1

шт 6 1 6 5 615,57 33 693,42

33 693,42

278 ГЭСН46-03-013-01 100 

отверстий

0,24 1 0,24

1-100-30 чел.-ч 5 1,2 548,45 658,14

01.7.03.04-0001 кВт-ч 5,115 1,2276 7,91 9,71

667,85

658,14

Пр/812-040.1-1 % 103 103 677,88

Пр/774-040.1 % 59 59 388,30

7 225,13 1 734,03

279 ГЭСН09-03-029-01 т 0,2016 1 0,2016

Прил.9.3 п.5

1-100-38 чел.-ч 28,9 1,03 6,0010272 603,75 3 623,12

91.05.02-005 маш.-ч 0,07 0,014112 1 803,79 1,44 2 597,46 36,66

4-100-060 чел.-ч 0,07 0,014112 829,58 11,71

91.05.05-015 маш.-ч 0,12 0,024192 1 721,02 41,63

4-100-060 чел.-ч 0,12 0,024192 829,58 20,07

91.05.06-007 маш.-ч 5,45 1,09872 1 703,30 1,47 2 503,85 2 751,03

4-100-060 чел.-ч 5,45 1,09872 829,58 911,48

91.06.01-003 маш.-ч 0,86 0,173376 1,75 1,65 2,89 0,50

91.14.02-001 маш.-ч 0,19 0,038304 680,30 26,06

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

Всего по позиции

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с 

ограждением

Объем=201,6/1000

Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

Средний разряд работы 3,8

Электроэнергия

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 

элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 

элементов

Лестница кровельная BORGE 1,8, комплект

Всего по позиции

Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов 

перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм

Объем=(6*4) / 100

Средний разряд работы 3,0

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 

40П

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей Э46, диаметр 4 мм

Гвозди строительные

Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм

Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых 

профилей и круглых труб

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из 

оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 

Н/мм2, диаметр 5,5 мм

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроэнергия
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4-100-040 чел.-ч 0,19 0,038304 617,58 23,66

91.17.04-042 маш.-ч 1,68 0,338688 4,35 1,29 5,61 1,90

91.17.04-171 маш.-ч 8,59 1,731744 83,05 143,82

01.3.02.08-0001 м3 1,37 0,276192 89,25 24,65

01.3.02.09-0022 кг 0,41 0,082656 78,48 6,49

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,654 0,7366464 7,91 5,83

01.7.11.07-0036 кг 4 0,8064 142,68 0,93 132,69 107,00

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,000002 70 296,20 1,26 88 573,21 0,18

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,0000202 231 787,35 1,65 382 449,13 7,73

07.2.07.12-0011 т 0,001 0,0002016 105 278,81 1,26 132 651,30 26,74

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,0037699 307,84 0,68 209,33 0,79

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,000006 60 258,20 0,87 52 424,63 0,31

08.3.11.01-1106 т 0,00194 0,0003911 136 760,00 0,89 121 716,40 47,60

11.1.03.01-0061 м3 0,00103 0,0002076 16 496,03 1,05 17 320,83 3,60

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,0000625 95 460,59 5,97

14.5.09.07-0030 т 0,0006 0,000121 98 526,45 1,79 176 362,35 21,34

7 849,87

4 590,04

Пр/812-009.0-1 % 93 93 4 268,74

Пр/774-009.0 % 62 62 2 845,82

74 228,32 14 964,43

280 ТЦ_20.1.02.16_66_668616512

4_04.05.2026_01_6.1

шт 1 1 1 68 708,20 68 708,20

68 708,20

281 ФСБЦ-01.7.15.01-1080 10 шт 2,4 1 2,4 2 428,37 1,42 3 448,29 8 275,90

8 275,90

282 ГЭСН26-02-018-01 100 м2 0,2583 1 0,2583

1-100-30 чел.-ч 2,77 0,715491 548,45 392,41

91.06.05-012 маш.-ч 0,0001 0,0000258 395,01 0,01

4-100-040 чел.-ч 0,0001 0,0000258 617,58 0,02

91.06.06-045 маш.-ч 0,0003 0,0000775 27,25 1,63 44,42 0,00

4-100-030 чел.-ч 0,0003 0,0000775 548,45 0,04

91.21.01-012 маш.-ч 1,34 0,346122 4,52 1,4 6,33 2,19

394,67

392,47

Пр/812-020.0-1 % 97 97 380,70

Пр/774-020.0 % 55 55 215,86

3 837,51 991,23

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

15 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 

конструкций, мощность 1 кВт

Итого прямые затраты

ФОТ

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми 

составами для обеспечения: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

Объем=25,83 / 100

Средний разряд работы 3,0

Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные 

расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, 

длина 137 мм

Объем=(6*4) / 10

Всего по позиции

Слуховое окно (2шт)

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Лестница стальная П-1.2 (с площадкой и боковым ограждением, 

окрашена)

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 

40П

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Итого прямые затраты

Гвозди строительные

Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм

Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых 

профилей и круглых труб

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из 

оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 

Н/мм2, диаметр 5,5 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей Э46, диаметр 4 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты для газовой сварки и резки
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283 ФСБЦ-14.2.02.11-0005 л 7,749 1 7,749 98,12 1,26 123,63 958,01

958,01

284 ГЭСН10-01-003-01 шт 2 1 2

1-100-30 чел.-ч 6,08 12,16 548,45 6 669,15

91.05.05-015 маш.-ч 0,11 0,22 1 721,02 378,62

4-100-060 чел.-ч 0,11 0,22 829,58 182,51

91.14.02-001 маш.-ч 0,11 0,22 680,30 149,67

4-100-040 чел.-ч 0,11 0,22 617,58 135,87

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,112 0,224 7,91 1,77

01.7.15.06-0111 т 0,0014 0,0028 70 296,20 1,26 88 573,21 248,00

11.1.02.05-0002 м3 0,06 0,12 8 877,62 1,12 9 942,93 1 193,15

8 958,74

6 987,53

Пр/812-010.0-1 % 108 108 7 546,53

Пр/774-010.0 % 55 55 3 843,14

10 174,21 20 348,41

285 ФСБЦ-11.1.02.05-0002 м3 -0,12 1 -0,12 8 877,62 1,12 9 942,93 -1 193,15

-1 193,15

286 ФСБЦ-11.1.03.06-0077 м3 0,13 1 0,13 18 745,46 2 436,91

2 436,91

287 ФСБЦ-11.1.03.06-0069 м3 0,182 1 0,182 17 197,39 3 129,92

3 129,92

288 ФСБЦ-11.1.03.01-0061 м3 0,02 1 0,02 16 496,03 1,05 17 320,83 346,42

346,42

289 ФСБЦ-19.2.03.01-0187

применительно 

жалюзийное открывное 

окно

шт 2 1 2 5 681,86 1,1 6 250,05 12 500,10

12 500,10

290 ФСБЦ-01.7.04.09-0035 шт 4 1 4 48,19 1,42 68,43 273,72

273,72

291 ФСБЦ-01.7.04.11-0052 компл 2 1 2 37,55 1,42 53,32 106,64

106,64

292 ГЭСН10-01-008-09 100 м2 0,08 1 0,08

1-100-25 чел.-ч 25,1 2,008 525,40 1 055,00

91.14.02-001 маш.-ч 0,23 0,0184 680,30 12,52

4-100-040 чел.-ч 0,23 0,0184 617,58 11,36

Объем=8 / 100

Средний разряд работы 2,5

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с 

ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 40 мм

Объем=1*2

Всего по позиции

Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу

Всего по позиции

Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2

Всего по позиции

Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм

Объем=2*2

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I

Объем=0,006+0,16*1,1

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Объем=0,01+0,003+0,007

Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-

24 см, сорт I-III

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

Объем=0,09+0,04

Всего по позиции

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электроэнергия

Гвозди строительные

Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 

см, сорт I-III

Всего по позиции

Устройство слуховых окон

Средний разряд работы 3,0

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной 

основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав 

входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной 

эффективности, расход 400 г/м2

Объем=0,3*25,83
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01.1.02.04-0012 т 0,32 0,0256 46 285,25 1,47 68 039,32 1 741,81

01.7.15.06-0022 кг 1 0,08 72,97 1,26 91,94 7,36

08.3.05.05-0051 т 0,44 0,0352 75 743,65 2 666,18

5 494,23

1 066,36

Пр/812-010.0-1 % 108 108 1 151,67

Пр/774-010.0 % 55 55 586,50

90 405,00 7 232,40

293 ФСБЦ-08.3.05.05-0051 т 0,0352 -1 -0,0352 75 743,65 -2 666,18

-2 666,18

294 ФСБЦ-01.1.02.04-0012 т 0,0256 -1 -0,0256 46 285,25 1,47 68 039,32 -1 741,81

-1 741,81

295 ФСБЦ-08.3.05.05-1506 м2 8,8 1 8,8 526,27 0,79 415,75 3 658,60

3 658,60

296 ГЭСН10-01-034-05 100 м2 0,02156 1 0,02156

1-100-32 чел.-ч 187,55 4,043578 562,27 2 273,58

91.06.06-048 маш.-ч 1,76 0,0379456 37,32 1,63 60,83 2,31

4-100-030 чел.-ч 1,76 0,0379456 548,45 20,81

91.14.02-001 маш.-ч 3,28 0,0707168 680,30 48,11

4-100-040 чел.-ч 3,28 0,0707168 617,58 43,67

01.7.03.04-0001 кВт-ч 22,89 0,4935084 7,91 3,90

01.7.06.02-0001 м 418 9,01208 24,39 1,93 47,07 424,20

01.7.06.11-0001 10 м 20,7 0,446292 158,82 1,93 306,52 136,80

01.7.14.01-0002 шт 69 1,48764 241,35 1,24 299,27 445,21

01.7.15.07-0005 10 шт 60,6 1,306536 92,73 1,26 116,84 152,66

11.3.03.15-0021 100 шт 8 0,17248 369,80 1,15 425,27 73,35

3 624,60

2 338,06

Пр/812-010.0-1 % 108 108 2 525,10

Пр/774-010.0 % 55 55 1 285,93

344 880,80 7 435,63

297 ФСБЦ-11.3.02.01-0009 м2 2,156 1 2,156 3 542,16 1,53 5 419,50 11 684,44

11 684,44

Объем=0,98*1,1*2

Всего по позиции

Лестницы к слуховым окнам (2шт), h-1.84м, b-0,5м

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с 

однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,01 до 1,5 

м2

Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на 

основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, 

толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 

мм

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 

1000 мл

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм

Клинья пластиковые монтажные

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электроэнергия

Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из 

нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с 

внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 

80 мм

Всего по позиции

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 двухстворчатых

Объем=(0,98*1,1*2) / 100

Средний разряд работы 3,2

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 

мм

Объем=0,0256 * -1

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

Объем=8*1,1

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Объем=0,0352 * -1

Всего по позиции

Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм
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298 ГЭСН26-02-018-01 100 м2 0,067 1 0,067

1-100-30 чел.-ч 2,77 0,18559 548,45 101,79

91.06.05-012 маш.-ч 0,0001 0,0000067 395,01 0,00

4-100-040 чел.-ч 0,0001 0,0000067 617,58 0,00

91.06.06-045 маш.-ч 0,0003 0,0000201 27,25 1,63 44,42 0,00

4-100-030 чел.-ч 0,0003 0,0000201 548,45 0,01

91.21.01-012 маш.-ч 1,34 0,08978 4,52 1,4 6,33 0,57

102,37

101,80

Пр/812-020.0-1 % 97 97 98,75

Пр/774-020.0 % 55 55 55,99

3 837,46 257,11

299 ФСБЦ-14.2.02.11-0005 л 2,01 1 2,01 98,12 1,26 123,63 248,50

248,50

300 ГЭСН10-01-023-02

применительно лестница

100 шт 0,02 1 0,02

1-100-24 чел.-ч 132 2,64 520,79 1 374,89

91.05.05-015 маш.-ч 1,76 0,0352 1 721,02 60,58

4-100-060 чел.-ч 1,76 0,0352 829,58 29,20

91.14.02-001 маш.-ч 0,88 0,0176 680,30 11,97

4-100-040 чел.-ч 0,88 0,0176 617,58 10,87

01.7.15.06-0111 т 0,048 0,00096 70 296,20 1,26 88 573,21 85,03

1 572,54

1 414,96

Пр/812-010.0-1 % 108 108 1 528,16

Пр/774-010.0 % 55 55 778,23

193 946,50 3 878,93

301 ФСБЦ-11.1.03.06-0077 м3 0,04 1 0,04 18 745,46 749,82

749,82

302 ФСБЦ-11.1.03.06-0069 м3 0,03 1 0,03 17 197,39 515,92

515,92

303 ФСБЦ-11.1.03.01-0061 м3 0,02 1 0,02 16 496,03 1,05 17 320,83 346,42

346,42

304 ГЭСН12-01-035-02 шт 7 1 7

1-100-40 чел.-ч 0,18 1,26 617,58 778,15

778,15

778,15

Пр/812-012.0-1 % 109 109 848,18

Пр/774-012.0 % 57 57 443,55

295,70 2 069,88Всего по позиции

Средний разряд работы 4,0

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

Всего по позиции

Система внешнего водостока металлическая с полимерным покрытием

Устройство металлической водосточной системы: воронок

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гвозди строительные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Объем=2 / 100

Средний разряд работы 2,4

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной 

основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав 

входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной 

эффективности, расход 400 г/м2

Объем=0,3*6,7

Всего по позиции

Устройство переходного мостика через короба на чердаке из 

нестроганых досок

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 

конструкций, мощность 1 кВт

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Средний разряд работы 3,0

Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

15 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми 

составами для обеспечения: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251

Объем=6,7 / 100
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305 ФСБЦ-12.1.01.05-0006 шт 7 1 7 402,92 1,07 431,12 3 017,84

3 017,84

306 ГЭСН12-01-009-02 100 м 0,48 1 0,48

1-100-30 чел.-ч 27,8 13,344 548,45 7 318,52

91.05.01-017 маш.-ч 0,11 0,0528 1 095,90 57,86

4-100-060 чел.-ч 0,11 0,0528 829,58 43,80

91.05.05-015 маш.-ч 0,05 0,024 1 721,02 41,30

4-100-060 чел.-ч 0,05 0,024 829,58 19,91

91.14.02-001 маш.-ч 0,09 0,0432 680,30 29,39

4-100-040 чел.-ч 0,09 0,0432 617,58 26,68

01.7.15.06-0094 т 0,0038 0,001824 137 662,56 1,26 173 454,83 316,38

08.1.02.11-0001 т 0,169 0,08112 55 898,18 1,26 70 431,71 5 713,42

08.3.05.05-0051 т 0,33 0,1584 75 743,65 11 997,79

25 565,05

7 408,91

Пр/812-012.0-1 % 109 109 8 075,71

Пр/774-012.0 % 57 57 4 223,08

78 883,00 37 863,84

307 ФСБЦ-08.3.05.05-0051 т -0,1584 1 -0,1584 75 743,65 -11 997,79

-11 997,79

308 ФСБЦ-12.1.01.05-0036 шт 16 1 16 870,41 1,07 931,34 14 901,44

14 901,44

309 ФСБЦ-12.1.01.05-0083 шт 1 1 1 628,10 1,07 672,07 672,07

672,07

310 ФСБЦ-12.1.01.05-0058

применительно для 185мм

шт 15 1 15 274,75 1,07 293,98 4 409,70

4 409,70

311 ФСБЦ-12.1.01.05-0014 шт 96 1 96 116,43 1,07 124,58 11 959,68

11 959,68

312 ГЭСН12-01-035-03 м 45 1 45

1-100-40 чел.-ч 0,12 5,4 617,58 3 334,93

01.7.15.07-0010 100 шт 0,02 0,9 595,38 1,26 750,18 675,16

4 010,09

3 334,93

Пр/812-012.0-1 % 109 109 3 635,07

Пр/774-012.0 % 57 57 1 900,91

212,13 9 546,07

313 ФСБЦ-12.1.01.05-0068 шт 10 1 10 1 366,57 1,07 1 462,23 14 622,30

14 622,30

314 ФСБЦ-12.1.01.05-0067 шт 15 1 15 414,16 1,07 443,15 6 647,25

6 647,25

Всего по позиции

Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, 

диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм

Объем=7+1,0*2*4

Всего по позиции

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, 

диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм

Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев 

труб

Объем=3,0*10+2,0*4+1,0*7

Средний разряд работы 4,0

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, 

диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Соединитель желоба металлический для водосточных систем, 

окрашенный, диаметр соединителя 125 мм

Всего по позиции

Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие 

полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Всего по позиции

Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, 

диаметр желоба 185 мм, длина 3000 мм

Всего по позиции

Угол желоба 90° универсальный для водосточных систем, покрытие 

полиэстер, диаметр желоба 185 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 

мм

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Средний разряд работы 3,0

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие 

полиэстер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм

Всего по позиции

Устройство желобов: подвесных

Объем=(3,0*16) / 100
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315 ФСБЦ-12.1.01.05-0025 шт 80 1 80 111,73 1,07 119,55 9 564,00

9 564,00

316 ГЭСН12-01-035-01 шт 21 1 21

1-100-40 чел.-ч 0,12 2,52 617,58 1 556,30

1 556,30

1 556,30

Пр/812-012.0-1 % 109 109 1 696,37

Пр/774-012.0 % 57 57 887,09

197,13 4 139,76

317 ФСБЦ-12.1.01.05-0051 шт 14 1 14 234,29 1,07 250,69 3 509,66

3 509,66

318 ФСБЦ-12.1.01.05-0048 шт 7 1 7 352,38 1,07 377,05 2 639,35

2 639,35

319 ГЭСНм08-02-409-09 100 м 0,75 1 0,75

2-100-02 чел.-ч 0,02 0,015 502,36 7,54

2-100-03 чел.-ч 10,75 8,0625 548,45 4 421,88

2-100-04 чел.-ч 4,83 3,6225 617,58 2 237,18

91.14.02-001 маш.-ч 0,01 0,0075 680,30 5,10

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,0075 617,58 4,63

01.7.03.04-0001 кВт-ч 4,42 3,315 7,91 26,22

01.7.15.07-0152 100 шт 2,09 1,5675 52,34 1,42 74,32 116,50

6 819,05

319.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 133,33

6 671,23

Пр/812-049.3-1 % 97 97 6 471,09

Пр/774-049.3 % 51 51 3 402,33

22 434,40 16 825,80

320 ФСБЦ-24.3.01.02-0001 м 76,5 1 76,5 12,11 1 12,11 926,42

926,42

321 ФСБЦ-23.8.03.02-0002 10 шт 8,5 1 8,5 31,73 1,43 45,37 385,65

385,65

322 ГЭСНм08-02-412-02 100 м 0,75 1 0,75

1-100-38 чел.-ч 5,39 4,0425 603,75 2 440,66

91.05.05-015 маш.-ч 0,02 0,015 1 721,02 25,82

4-100-060 чел.-ч 0,02 0,015 829,58 12,44

91.14.02-001 маш.-ч 0,02 0,015 680,30 10,20Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 6 мм2

Объем=75 / 100

Средний разряд работы 3,8

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Объем=75*1,02

Всего по позиции

Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких 

пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм

Объем=85 / 10

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с 

протяжкой, номинальный диаметр 20 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электроэнергия

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр 

шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Объем=75 / 100

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Рабочий 4 разряда

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных 

систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм

Всего по позиции

Освещение

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по 

установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 

основанию пола

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, 

покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм

Всего по позиции

Устройство металлической водосточной системы: колен

Объем=14+7

Средний разряд работы 4,0

Итого прямые затраты

Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных 

систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр хомута 150 мм
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4-100-040 чел.-ч 0,02 0,015 617,58 9,26

01.7.06.05-0041 м 13,33 9,9975 5,87 0,88 5,17 51,69

01.7.07.20-0002 т 0,0006 0,00045 43 821,53 1,62 70 990,88 31,95

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,015 79,88 1,7 135,80 2,04

20.2.01.05-0003 100 шт 0,05 0,0375 696,63 1,24 863,82 32,39

20.2.02.01-0012 1000 шт 0,0122 0,00915 1 610,33 1,63 2 624,84 24,02

2 640,47

322.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 48,81

2 462,36

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 388,49

Пр/774-049.3 % 51 51 1 255,80

8 444,76 6 333,57

323 ФСБЦ-21.1.06.09-0145 1000 м 0,0765 1 0,0765 34 387,70 1,23 42 296,87 3 235,71

3 235,71

324 ГЭСНм08-03-609-04 100 шт 0,13 1 0,13

2-100-01 чел.-ч 0,14 0,0182 460,88 8,39

2-100-04 чел.-ч 23,38 3,0394 617,58 1 877,07

91.14.02-001 маш.-ч 0,09 0,0117 680,30 7,96

4-100-040 чел.-ч 0,09 0,0117 617,58 7,23

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,616 0,08008 7,91 0,63

01.7.15.07-0082 100 шт 3,03 0,3939 178,64 1,26 225,09 88,66

01.7.17.09-1455 шт 0,75 0,0975 53,58 1,24 66,44 6,48

1 996,42

324.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 37,71

1 892,69

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 835,91

Пр/774-049.3 % 51 51 965,27

37 194,69 4 835,31

325 ТЦ_20.3.03.07_66_668616512

4_04.05.2026_01_8.1

шт 3 1 3 10 534,43 31 603,29

31 603,29

326 ФСБЦ-20.3.03.07-0098 шт 10 1 10 2 367,84 1,41 3 338,65 33 386,50

33 386,50

327 ГЭСН15-01-047-09 100 м2 1,768 1 1,768

1-100-35 чел.-ч 592,9 1048,2472 583,01 611 138,60

91.06.06-048 маш.-ч 0,32 0,56576 37,32 1,63 60,83 34,42

4-100-030 чел.-ч 0,32 0,56576 548,45 310,29ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Отделка потолка

Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми 

листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом

Объем=176,8 / 100

Средний разряд работы 3,5

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

Всего по позиции

Светильник светодиодный OPTIMA.OPL ECO LED 32Вт IP20

Всего по позиции

Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных 

зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, 

кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая 

температура 3000-5000 К, размеры светильника 1200х200 мм, мощность 

30 Вт

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электроэнергия

Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, 

длина 40 мм

Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для 

ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 

мм, диаметр 6 мм

Всего по позиции

Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с 

креплением на: бетонное основание (стена, потолок)

Объем=(3+10) / 100

Рабочий 1 разряда

Рабочий 4 разряда

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660

Объем=(75*1,02) / 1000

Гильзы кабельные медные 6 мм

Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Тальк молотый, сорт I

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
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91.14.02-001 маш.-ч 2,07 3,65976 680,30 2 489,73

4-100-040 чел.-ч 2,07 3,65976 617,58 2 260,19

91.17.04-233 маш.-ч 2 3,536 37,34 132,03

01.3.05.03-0005 т 0,032 0,056576 94 000,83 1,79 168 261,49 9 519,56

01.3.05.03-0021 т 0,049 0,086632 140 757,32 1,79 251 955,60 21 827,42

01.3.05.23-0102 т 0,004 0,007072 87 700,90 1,79 156 984,61 1 110,20

01.3.05.23-0103 кг 3,5 6,188 438,09 1,79 784,18 4 852,51

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,887 5,104216 7,91 40,37

01.7.11.07-0021 т 0,02 0,03536 178 949,29 0,93 166 422,84 5 884,71

01.7.15.03-0042 кг 52,1 92,1128 174,93 1,08 188,92 17 401,95

01.7.15.06-0111 т 0,0041 0,0072488 70 296,20 1,26 88 573,21 642,05

01.7.20.08-0051 кг 0,2 0,3536 56,11 1,65 92,58 32,74

11.1.03.01-0063 м3 1,05 1,8564 16 496,03 1,05 17 320,83 32 154,39

14.3.02.03-0013 т 0,016 0,028288 47 980,01 1,9 91 162,02 2 578,79

14.4.02.04-0162 кг 2 3,536 77,22 1,7 131,27 464,17

14.4.03.09-0001 т 0,075 0,1326 197 518,83 1,22 240 972,97 31 953,02

14.5.05.01-0011 т 0,017 0,030056 65 007,69 1,22 79 309,38 2 383,72

22.2.02.23-0191 т 0,004 0,007072 53 797,63 1,79 96 297,76 681,02

747 891,88

613 709,08

Пр/812-015.0-1 % 100 100 613 709,08

Пр/774-015.0 % 49 49 300 717,45

940 225,35 1 662 318,41

328 ФСБЦ-01.6.01.02-0008 м2 182,104 1 182,104 115,93 21 111,32

21 111,32

329 ГЭСН15-04-005-06 100 м2 1,768 1 1,768

1-100-34 чел.-ч 26 45,968 576,10 26 482,16

91.06.06-048 маш.-ч 0,01 0,01768 37,32 1,63 60,83 1,08

4-100-030 чел.-ч 0,01 0,01768 548,45 9,70

91.14.02-001 маш.-ч 0,1 0,1768 680,30 120,28

4-100-040 чел.-ч 0,1 0,1768 617,58 109,19

01.7.17.11-0011 м2 0,84 1,48512 531,44 1,62 860,93 1 278,58

01.7.20.08-0051 кг 0,31 0,54808 56,11 1,65 92,58 50,74

14.5.11.01-0001 т 0,0055 0,009724 25 237,94 1,66 41 894,98 407,39

28 459,12

26 601,05

Пр/812-015.0-1 % 100 100 26 601,05

Пр/774-015.0 % 49 49 13 034,51

38 515,09 68 094,68

330 ФСБЦ-14.3.02.01-0111 т 0,111384 1 0,111384 52 265,82 1,9 99 305,06 11 060,99

11 060,99

7 751 614,79Всего по разделу 3 Монтажные работы. Кровля спортивного зала и перехода.

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101

Объем=0,063*176,8/100

Всего по позиции

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Шпатлевка клеевая

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Объем=1,03*176,8

Всего по позиции

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под 

окраску

Объем=176,8 / 100

Средний разряд работы 3,4

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм

Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н

Лак ХС-76

Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений

Совол пластификаторный

Итого прямые затраты

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III

Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, цвет белый

Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммонийфосфат)

Натрий кремнефтористый технический, сорт I

Натрий лаурилсульфат

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 2 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный

Страница 55



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

22 225 011,14

5 816 786,38

199 472,03

141 893,65

15 857 215,43

209 643,65

30 259 461,09

30 049 817,44

5 760 153,40

199 221,00

141 714,87

14 761 422,13

6 016 931,61

3 170 374,43

209 643,65

1 236 937,48

56 632,98

251,03

178,78

1 095 793,30

55 107,40

28 973,99

5 958 680,03

6 072 039,01

3 199 348,42

31 496 398,57

5 929 864,66

10350,208053

206,2068904

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Генеральный директор ООО"Гефест-Проект" (Н.А.Яргина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Генеральный директор ООО"Гефест-Проект" (Н.А.Яргина)

ВСЕГО по смете

     справочно:

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Монтажные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

     Строительные работы

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
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Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 402,90 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч.

прочих затрат 1 402,90 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2026 года

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Размещение строительного мусора

 (наименование работ и затрат)

Ведомость обьемов работ

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Свердловская область

Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11

(наименование стройки)

Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области  от 28.02.2024 № 107-П

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 66. Свердловская область

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 

Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 

№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 

12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 

Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 

№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 

12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09

Н.А.Яргина М.Н.Душко

"25" мая  2026 года "25" мая 2026 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2026.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО"Гефест-Проект" Директор МБОУ СОШ № 19
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на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЦ_102_66_7204189710_28.0

1.2026_02_9

т 323,8224 1 323,8224 4 332,30 1 402 895,78

1 402 895,78

1 402 895,78

1 402 895,78

1 402 895,78

1 402 895,78

1 402 895,78

1 402 895,78

1 402 895,78

1 402 895,78

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Генеральный директор ООО"Гефест-Проект" (Н.А.Яргина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Генеральный директор ООО"Гефест-Проект" (Н.А.Яргина)

               в том числе:

                    материалы

ВСЕГО по смете

     справочно:

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Прочие затраты

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ

Размещение строительных отходов

Объем=0,224+6,384+12,544+10,08+4,55+152,88+6,272+1,35+6,94632+16,65352+1,91392+6+0,112+6,649+3,64+2,025+3,8125+11,69+43,316+0,8512+0,72+4,3737+20,6412+0,19404

Всего по позиции

Всего по разделу 1 

Итоги по смете:

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. 

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
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Документ Ведомость объемов работ

Версия 3_01

Наименование стройки Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11

Наименование объекта капитального строительства Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11

Ведомость объемов работ № 01

Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) 2012.00.00-АС

Дата составления 25.05.2026

Составил ФИО Н.А.Яргина

Составил должность Генеральный директор ООО"Гефест-Проект"

Проверил ФИО Н.А.Яргина

Проверил должность Генеральный директор ООО"Гефест-Проект"

№ п.п.
Наименование работ, ресурсов, затрат по 

проекту
Ед. изм.

Объем 

работ / 

Количество

Формула расчета объемов работ 

и расхода материалов, 

потребности ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в проектной 

документации
Наименование файла

Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная 

информация 

(комментарий)

Идентификатор Тип позиции

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9

1 Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных шт 4 (4 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

2 Строительный мусор т 0,224 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

3 Разборка покрытий кровель: из листовой стали м2 1120 (1120 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

4 Строительный мусор т 6,384 1120*5,7/1000 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

5 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 

обрешетки из брусков с прозорами

м2 896 (896 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

6 Строительный мусор т 12,544 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

7 "Устройство обрешетки: сплошной из досок

Разборка"

м2 224 (224 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

8 Строительный мусор т 10,08 224*0,05*0,9 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

9 "Укладка по фермам прогонов: из брусьев

прим.разборка балок"

м3 6,5 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

10 Строительный мусор т 4,55 6,5*0,7 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

11 Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, 

толщина засыпки 20 см

м2 600 (600 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

12 Строительный мусор т 152,88 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

13 Разборка вентиляционных шахт м2 112 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

14 Строительный мусор т 6,272 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

15 "Укладка ходовых досок

разборка"

м 58 (58 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

16 Строительный мусор т 1,35 1,5*0,9 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

17 Разборка подшивки потолков: оштукатуренной м2 56,2 (56,2 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

18 Строительный мусор т 6,94632 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

19 Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок м2 696,8 ((753-56,2) / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

20 Строительный мусор т 16,65352 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

21 "Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из 

оцинкованного профиля

разборка"

м2 598,1 (598,1 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

22 Строительный мусор т 1,91392 598,1*3,2/1000 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

23 "Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной 

пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: 

от 10 до 50 м2

разборка"

м2 12,7 (12,7 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

24 "Монтаж люка противопожарного

демонтаж"

м2 1,28 0,8*0,8*2 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

25 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп шт 97 (97 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

26 Демонтаж кабеля м 260 (260 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

27 Очистка помещений от строительного мусора т 6 ((5*1,2) / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

28 Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных шт 2 (2 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

29 Строительный мусор т 0,112 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

30 Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых 

хризотилцементных листов

м2 305 (305 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

31 Строительный мусор т 6,649 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

32 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 

обрешетки из брусков с прозорами

м2 260 (260 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

33 Строительный мусор т 3,64 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

34 "Устройство обрешетки: сплошной из досок

Разборка"

м2 45 (45 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

35 Строительный мусор т 2,025 45*0,05*0,9 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

36 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил 

со стойками и подкосами из брусьев и бревен

м2 305 (305 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

37 Строительный мусор т 3,8125 1,25*3,05 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

38 "Укладка по фермам прогонов: из брусьев

прим.разборка балок"

м3 16,7 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

39 Строительный мусор т 11,69 16,7*0,7 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

40 Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, 

толщина засыпки 20 см

м2 170 (170 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

41 Строительный мусор т 43,316 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

42 Разборка вентиляционных шахт м2 15,2 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

43 Строительный мусор т 0,8512 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

44 Разборка металлических пожарных лестниц т 0,0615 61,5/1000 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

45 "Укладка ходовых досок

разборка"

м 31 (31 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа
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46 Строительный мусор т 0,72 0,8*0,9 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

47 Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок м2 183 (183 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

48 Строительный мусор т 4,3737 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

49 Разборка подшивки потолков: оштукатуренной м2 167 (167 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

50 Строительный мусор т 20,6412 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

51 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп шт 5 (5 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

52 Демонтаж кабеля м 75 (75 / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

53 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с 

подоконными досками

м2 2,156 ((0,98*1,1*2) / 100)*100 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

54 Строительный мусор т 0,19404 2,156*0,1*0,9 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

55 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 

погрузкой вручную

1т груза 32,3822 0,1*323,822 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа

56 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1т груза 291,4398 0,9*323,822 ведомость демонтажных работ 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf 8 Работа
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Работа

81 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

м3 16,42685 2986,7*0,05*0,1*1,1 Материал

80 Устройство обрешетки с прозорами из брусков м2 896 (896 / 100)*100

Работа

79 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

м3 24,97 4540*0,05*0,1*1,1 Материал

78 Устройство обрешетки: сплошной из досок м2 454 (454 / 100)*100

Работа

77 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 

мм, сорт I

м3 1,65 0,05*0,05*600*1,1 Материал

76 "Устройство обрешетки с прозорами из брусков

контробрешетка"

м2 1350 ((454+896) / 100)*100

Материал

75 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

м3 1,02465 0,075*0,12*1,38*75*1,1 Материал

74 Строительный мусор т 0,58374

Материал

73 "Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена 

стропильных ног из досок

кобылки"

м 103,5 ((1,38*75) / 100)*100 Работа

72 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 

100 и более мм, сорт I

м3 4,4 0,2*0,25*80*1,1

Работа

71 Строительный мусор т 0,776 Материал

70 "Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена 

стропильных ног из брусьев

диагональные стропильные ноги"

м 80 (80 / 100)*100

Материал

69 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 

100 и более мм, сорт I

м3 5,632 0,16*0,16*200*1,1 Материал

68 Строительный мусор т 1,94

Материал

67 "Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена 

стропильных ног из брусьев

стропильные ноги, подкосы"

м 200 (200 / 100)*100 Работа

66 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 

100 и более мм, сорт I

м3 3,564 0,18*0,18*100*1,1

Работа

65 Строительный мусор т 1,27 Материал

64 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена 

отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание 

рулонными материалами

м 100 (100 / 100)*100

Работа

63 Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на 

водной основе с органическими и неорганическими 

наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 

л 1023,285 0,3*3410,95 Материал

62 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей 

готовыми составами для обеспечения: первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 251

м2 3410,95 ((412,7+(0,72*100+0,64*200+0,9*80+0,39*1

03,5+0,2*600+0,3*4540+0,3*2986,7+0,25*80

+0,35*37,5+0,25*157*5+0,25*157*2)) / 

Материал

61 "Очистка поверхности щетками

сущ.стропил"

м2 206,35 412,7*50% Работа

60 Эмаль ПФ-115 т 0,009 0,25/1000*2*18

Работа

59 Грунтовка ГФ-021 т 0,0045 0,25/1000*18 Материал

58 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных 

стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, 

м2 18 (18 / 100)*100

Работа

Раздел 2. Монтажные работы. Кровля здания школы.

Стропильная система

331 Размещение строительных отходов т 323,8224 0,224+6,384+12,544+10,08+4,55+152,88+6,

272+1,35+6,94632+16,65352+1,91392+6+0,

Погрузка и вывоз строительного мусора

57 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с 

1т груза 323,8224 0,224+6,384+12,544+10,08+4,55+152,88+6,

272+1,35+6,94632+16,65352+1,91392+6+0,

Работа
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Работа112 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей 

готовыми составами для обеспечения: первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 251

м2 2914,48 ((615,2+(0,77*200+0,56*56+0,86*72+0,48*3

335+0,16*2820)) / 100)*100

Материал

Чердачное пространство

111 "Очистка поверхности щетками

сущ.стропил"

м2 307,6 615,2*50% Работа

110 Лестница кровельная BORGE 1,8, комплект шт 0

Материал

109 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных 

с ограждением

т 0,0816 5,1/1000*16 Работа

108 Трубчатый снегозадержатель ТЕХНОНИКОЛЬ Architect 

25*45*3000м

шт 0

Материал

107 Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого м 150 ((3*50) / 100)*100 Работа

106 Переходной мостик ПМ-395х1250 МеталлПрофиль шт 32

Материал

105 Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из 

листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения

т 0,32 10/1000*32 Работа

104 Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК  высотой 

600мм, шаг стоек 800 мм (секция 3м)

шт 45

Материал

Металлические конструкции

103 Ограждение кровель перилами м 135 ((45*3) / 100)*100 Работа

102 Герметик однокомпонентный полиуретановый 

быстросохнущий высокоэластичный для уплотнения и 

герметизации внутренних и наружных швов, стыков

л 4,186667 62,8/15

Материал

101 Герметизация швов герметиком силиконовым м 62,8 (62,8 / 100)*100 Работа

100 Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием для устройства кровли, размеры 100х69 мм

м 157

Материал

99 Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием и перфорацией диаметром 10 мм для устройства 

кровли, размеры планки 416х2500 мм, толщина стали 0,55 мм

шт 125,6 314/2,5 Материал

98 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм т -0,48042

Материал

97 Устройство карнизных свесов из листовой стали м 157 (157 / 100)*100 Работа

96 Кровельный уплотнитель Master-flash диаметр 110 шт 3

Материал

95 "Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

примыкание вентиляционных шахт"

м2 11,88 0,5*21,6*1,1 Материал

94 "Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

карты примыканий"

м2 30,36 (1,2*23)*1,1

Материал

93 "Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

примыкание к слух.окнам"

м2 17,6 0,4*40*1,1 Материал

92 Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием для устройства кровли, размеры 298х298 мм

м 49,5 45*1,1

Материал

91 "Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм

ендова (нижний слой)"

т 0,28215 5,7/1000*1,0*45*1,1 Материал

90 Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 

гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, 

продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/800 

м2 77,85 1,73*45

Материал

89 Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных 

наплавляемых материалов

м 45 (45 / 100)*100 Работа

88 "Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием для устройства кровли, размеры 298х298 мм

применительно конек"

м 165 150*1,1

Работа

87 Профнастил НС 35-1100-0,8 с полимерным покрытием м2 1620 1,2*1350 Материал

86 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов 

непроизводственного назначения: сложной

м2 1350 (1350 / 100)*100

Материал

Кровельное пространство

85 "Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции

под контробрешетку, по стропилам"

м2 1350 (1350 / 100)*100 Работа

84 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 

мм, сорт I

м3 0,28125 0,075*0,1*0,5*75

Работа

83 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I

м3 3,24225 0,025*0,1*80*1,1+0,025*0,1*157*5*1,1+0,02

5*0,1*157*2*1,1

Материал

82 Установка карнизов из досок: двухэлементных м2 125,6 ((157*0,6+157*0,2) / 100)*100
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прямоугольного сечения периметром: 2600 мм

шт 9

Материал

143 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм

м2 16,632 15,12*1,1 Материал

142 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм т -0,066528 0,066528 * -1

Работа

141 Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, 

толщина 4 и 6 мм

т -0,048384 0,048384 * -1 Материал

140 Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по 

хризотилцементу

м2 15,12 (((0,6*4)*9*0,7) / 100)*100

Работа

139 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе 

стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 45 кг/м3, 

теплопроводность при 10/25 °C не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)

м3 12,36 1,03*240*0,05 Материал

138 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или 

матов минераловатных или стекловолокнистых

м2 240 (((0,5*4)*120) / 100)*100

Материал

137 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм т 3,0096 480*1,1*5,7/1000 Материал

136 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм т -2,112 2,112 * -1

Работа

135 Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, 

толщина 4 и 6 мм

т -1,536 1,536 * -1 Материал

134 Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по 

хризотилцементу

м2 480 (((0,5*4)*120*2) / 100)*100

Материал

133 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 

мм, сорт I

м3 2,64 (120*4*0,05*0,05+0,5*4*240*0,05*0,05)*1,1 Материал

132 Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на 

водной основе с органическими и неорганическими 

наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 

л 86,4 (120*4*(0,05*4)+4*240*(0,05*4))*0,3

Материал

Вентканалы и вентшахты (9шт)

131 "Устройство каркасов из деревянных брусков сечением 40 х 25 

мм пропитанных: готовым составом

применительно брусок 50*50мм"

м2 240 ((0,5*4*120) / 100)*100 Работа

130 Материал рулонный двухслойный на основе 

полипропиленового тканого полотна и полипропиленовой 

пленки, паро-гидроизоляционный, группа горючести Г4, 

м2 828 1,15*720

Материал

129 "Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из 

рулонных вспененных материалов с проклейкой стыков 

самоклеящейся лентой

м2 720 (720 / 100)*100 Работа

128 "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе 

базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести 

НГ, плотность 115 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не 

м3 123,6 600*0,2*1,03

Материал

127 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или 

матов минераловатных или стекловолокнистых

м2 600 (600 / 100)*100 Работа

126 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

маш.-ч -4,197375

Материал

125 Рубероид кровельный РКП-350 м2 -1126,125 -1,1*1023,75 Материал

124 Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, 

максимальная сила растяжения не менее 350/220 Н/50 мм

м2 1126,125 1,1*1023,75

Материал

123 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой м2 1023,75 ((600+(1695*0,25)) / 100)*100 Работа

122 Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень 

огнестойкости EI 60, размеры 800х800 мм

шт 2

Материал

121 Монтаж люка противопожарного м2 1,28 0,8*0,8*2 Работа

120 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, 

размеры 50х50 мм, сорт АВ

м3 4,9632 0,04*0,04*2820*1,1

Материал

119 Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 

100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I

м3 29,348 0,04*0,2*3335*1,1 Материал

118 Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, 

профиль штиль, толщина 16 мм, ширина до 145 мм

м3 -12,4062

Материал

117 Подшивка потолков: досками обшивки м2 667 (667 / 100)*100 Работа

116 "Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, 

размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ

прим.135*250мм, 80*200мм, 150*280мм"

м3 11,737 (0,135*0,25*200+0,08*0,2*56+0,15*0,28*72)

*1,1

Работа

115 Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м3 шт 25 Работа

114 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой м2 330 (330 / 100)*100

Работа

113 Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на 

водной основе с органическими и неорганическими 

наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 

л 874,344 0,3*2914,48 Материал

112 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей 

готовыми составами для обеспечения: первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 251

м2 2914,48 ((615,2+(0,77*200+0,56*56+0,86*72+0,48*3

335+0,16*2820)) / 100)*100
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Материал174 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм т -0,4653

Материал

173 Устройство желобов: подвесных м 141 ((3,0*47) / 100)*100 Работа

172 Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, 

покрытие полиэстер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 

150 мм

шт 14

Материал

Система внешнего водостока металлическая с полимерным покрытием

171 Устройство металлической водосточной системы: воронок шт 14 Работа

170 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 

мм, сорт I

м3 0,04

Материал

169 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I

м3 0,06 Материал

168 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

м3 0,08

Материал

167 "Устройство переходного мостика через короба на чердаке из 

нестроганых досок

применительно лестница"

шт 4 (4 / 100)*100 Работа

166 Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на 

водной основе с органическими и неорганическими 

наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 

л 4,02 0,3*13,4

Материал

Лестницы к слуховым окнам (4шт), h-1.84м, b-0,5м

165 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей 

готовыми составами для обеспечения: первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 251

м2 13,4 (13,4 / 100)*100 Работа

164 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

м2 17,6 16*1,1

Материал

163 Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, 

толщина 4 и 6 мм

т -0,0512 0,0512 * -1 Материал

162 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм т -0,0704 0,0704 * -1

Материал

161 Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по 

хризотилцементу

м2 16 (16 / 100)*100 Работа

160 Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в 

комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип 

ЗТ, длина 40 мм

компл 4 1*4

Материал

159 Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм шт 8 2*4 Материал

158 "Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 

0,51 до 1 м2

применительно жалюзийное открывное окно"

шт 4

Материал

157 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 

мм, сорт I

м3 0,04 0,02+0,006+0,014 Материал

156 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I

м3 0,364 0,012+0,32*1,1

Материал

155 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

м3 0,26 0,18+0,08 Материал

154 Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, 

диаметр 20-24 см, сорт I-III

м3 -0,24

Материал

153 Устройство слуховых окон шт 4 Работа

152 Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на 

водной основе с органическими и неорганическими 

наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 

л 15,498 0,3*51,66

Слуховое окно (4шт)

151 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей 

готовыми составами для обеспечения: первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 251

м2 51,66 (51,66 / 100)*100 Работа

Материал

150 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

м3 1,30496 0,08+0,04*0,12*232*1,1 Материал

149 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт IV

м3 -0,08352

Материал

148 Устройство ходов по чердаку из щитов, изготовленных из 

нестроганых досок толщиной 40 мм

м2 27,84 ((58*0,48) / 100)*100 Работа

147 Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на 

водной основе с органическими и неорганическими 

наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 

л 7,134 0,3*23,78

Деревянные трапы в чердачном пространстве L- 58,0м, ширина 480мм

146 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей 

готовыми составами для обеспечения: первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 251

м2 23,78 (23,78 / 100)*100 Работа

Работа

145 "Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, 

прямоугольный, размеры шахты 500х800 мм

применительно 650*650мм"

шт 9 Материал

144 Установка зонтов над шахтами из листовой стали 

прямоугольного сечения периметром: 2600 мм

шт 9
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Материал

204 Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 

100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

м3 0,55 0,05*0,2*50*1,1 Материал

203 Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 

100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

м3 -8,341517

Работа

202 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 

100 и более мм, сорт II

м3 -0,603001 Материал

201 Установка стропил м3 10,05002 0,18*0,18*54+0,18*0,18*20+0,12*0,12*152+

0,16*0,16*102+0,16*0,16*72+0,05*0,2*50+0,

075*0,12*1,38*41

Работа

200 Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на 

водной основе с органическими и неорганическими 

наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 

л 328,008 0,3*1093,36 Материал

199 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей 

готовыми составами для обеспечения: первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 251

м2 1093,359 ((0,72*54+0,72*20+0,48*152+0,64*102+0,64

*72+0,5*50+0,39*56,6+0,2*240+0,3*1130+0,

3*866,7+0,25*44+0,35*20,5+0,25*82*5+0,25

Материал

198 Эмаль ПФ-115 т 0,006 0,25/1000*2*12 Материал

197 Грунтовка ГФ-021 т 0,003 0,25/1000*12

Раздел 3. Монтажные работы. Кровля спортивного зала и перехода.

Стропильная система

196 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных 

стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, 

м2 12 (12 / 100)*100 Работа

Материал

195 "Панели потолочные акустические из минерального волокна, 

твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, 

класс звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм

м2 700,35 667*1,05 Материал

194 Комплект из стального оцинкованного профиля для монтажа 

подвесных потолочных систем

м2 700,35 667*1,05

Отделка потолка

193 Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из 

оцинкованного профиля

м2 667 (667 / 100)*100 Работа

Работа

192 Светильник светодиодный OPTIMA.OPL ECO LED 32Вт IP20 шт 97 Материал

191 Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный 

с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)

шт 97 (97 / 100)*100

Работа

190 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-

660

м 265,2 ((260*1,02) / 1000)*1000 Материал

189 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические 

рукава первого одножильного или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

м 260 (260 / 100)*100

Материал

188 Клипса пластиковая для крепления гофрированных или 

гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 

20 мм

шт 270 (270 / 10)*10 Материал

187 Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего 

ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм

м 265,2 260*1,02

Освещение

186 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по 

установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 

основанию пола

м 260 (260 / 100)*100 Работа

Материал

185 Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для 

водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 

мм

шт 14 Материал

184 Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных 

систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм

шт 28

Материал

183 Устройство металлической водосточной системы: колен шт 42 28+14 Работа

182 Хомут трубы металлический с двумя креплениями для 

водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, 

диаметр хомута 150 мм

шт 168

Материал

181 Труба металлическая для водосточных систем, покрытие 

полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм

шт 14 Материал

180 Труба металлическая для водосточных систем, покрытие 

полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм

шт 28

Материал

179 Устройство металлической водосточной системы: прямых 

звеньев труб

м 98 3,0*28+1,0*14 Работа

178 Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, 

покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина 

кронштейна 350 мм

шт 285

Материал

177 "Соединитель желоба металлический для водосточных 

систем, окрашенный, диаметр соединителя 125 мм

применительно для 185мм"

шт 46 Материал

176 Угол желоба 90° универсальный для водосточных систем, 

покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм

шт 12

Материал

175 Желоб металлический для водосточных систем, покрытие 

полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина 3000 мм

шт 47 Материал

174 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм т -0,4653
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Материал

235 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой м2 95 (95 / 100)*100 Работа

234 Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на 

водной основе с органическими и неорганическими 

наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 

л 256,842 0,3*856,14

Материал

Чердачное пространство

233 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей 

готовыми составами для обеспечения: первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 251

м2 856,144 ((0,77*280+0,56*172+0,48*883,8+0,16*750) 

/ 100)*100

Работа

232 Герметик однокомпонентный полиуретановый 

быстросохнущий высокоэластичный для уплотнения и 

герметизации внутренних и наружных швов, стыков

л 1,653333 24,8/15

Материал

231 Герметизация швов герметиком силиконовым м 24,8 (24,8 / 100)*100 Работа

230 Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием для устройства кровли, размеры 100х69 мм

м 82

Материал

229 Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием и перфорацией диаметром 10 мм для устройства 

кровли, размеры планки 416х2500 мм, толщина стали 0,55 мм

шт 65,6 164/2,5 Материал

228 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм т -0,25092

Материал

227 Устройство карнизных свесов из листовой стали м 82 (82 / 100)*100 Работа

226 "Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

примыкание вентиляционных шахт"

м2 2,64 0,5*4,8*1,1

Материал

225 "Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

карты примыканий"

м2 5,28 (1,2*4,0)*1,1 Материал

224 Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства 

кровли, с полимерным покрытием, размеры 150х250 мм

м 11 10*1,1

Материал

223 "Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

примыкание к слух.окнам"

м2 8,8 0,4*20*1,1 Материал

222 Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием для устройства кровли, размеры 298х298 мм

м 11 10*1,1

Материал

221 "Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм

ендова (нижний слой)"

т 0,0627 5,7/1000*1,0*10*1,1 Материал

220 Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и 

гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, 

продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/800 

м2 17,3 1,73*10

Материал

219 Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных 

наплавляемых материалов

м 10 (10 / 100)*100 Работа

218 "Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием для устройства кровли, размеры 298х298 мм

применительно конек"

м 38,5 35*1,1

Работа

217 Профнастил НС 35-1100-0,8 с полимерным покрытием м2 447,6 1,2*373 Материал

216 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов 

непроизводственного назначения: сложной

м2 373 (373 / 100)*100

Кровельное пространство

215 "Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции

под контробрешетку, по стропилам"

м2 373 (373 / 100)*100 Работа

Материал

214 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 

мм, сорт I

м3 0,15375 0,075*0,1*0,5*41 Материал

213 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I

м3 1,6995 0,025*0,1*44*1,1+0,025*0,1*82*5*1,1+0,025

*0,1*82*2*1,1

Материал

212 Установка карнизов из досок: двухэлементных м2 65,6 ((82*0,6+82*0,2) / 100)*100 Работа

211 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

м3 4,76685 866,7*0,05*0,1*1,1

Материал

210 Устройство обрешетки с прозорами из брусков м2 260 (260 / 100)*100 Работа

209 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

м3 6,215 1130*0,05*0,1*1,1

Материал

208 Устройство обрешетки: сплошной из досок м2 113 (113 / 100)*100 Работа

207 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 

мм, сорт I

м3 0,66 0,05*0,05*240*1,1

Материал

206 "Устройство обрешетки с прозорами из брусков

контробрешетка"

м2 373 ((113+260) / 100)*100 Работа

205 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 

100 и более мм, сорт I

м3 10,505022 (0,18*0,18*54+0,18*0,18*20+0,12*0,12*152+

0,16*0,16*102+0,16*0,16*72+0,075*0,12*1,3

8*41)*1,1
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Материал266 Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на 

водной основе с органическими и неорганическими 

наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 

л 11,616 0,3*38,72

Деревянные трапы в чердачном пространстве L- 28,0м, ширина 480мм

265 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей 

готовыми составами для обеспечения: первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 251

м2 38,72 ((0,3*0,48*20+0,32*112) / 100)*100 Работа

Работа

264 "Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, 

прямоугольный, размеры шахты 500х800 мм

применительно 650*650мм"

шт 2 Материал

263 Установка зонтов над шахтами из листовой стали 

прямоугольного сечения периметром: 2600 мм

шт 2

Материал

262 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм

м2 3,696 3,36*1,1 Материал

261 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм т -0,014784 0,014784 * -1

Работа

260 Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, 

толщина 4 и 6 мм

т -0,010752 0,010752 * -1 Материал

259 Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по 

хризотилцементу

м2 3,36 (((0,6*4)*2*0,7) / 100)*100

Работа

258 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе 

стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 45 кг/м3, 

теплопроводность при 10/25 °C не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)

м3 3,09 1,03*60*0,05 Материал

257 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или 

матов минераловатных или стекловолокнистых

м2 60 (((0,5*4)*30) / 100)*100

Материал

256 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм т 0,7524 120*1,1*5,7/1000 Материал

255 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм т -0,528 0,528 * -1

Работа

254 Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, 

толщина 4 и 6 мм

т -0,384 0,384 * -1 Материал

253 Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по 

хризотилцементу

м2 120 (((0,5*4)*30*2) / 100)*100

Материал

252 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 

мм, сорт I

м3 0,66 (30*4*0,05*0,05+0,5*4*60*0,05*0,05)*1,1 Материал

251 Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на 

водной основе с органическими и неорганическими 

наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 

л 21,6 (30*4*(0,05*4)+4*60*(0,05*4))*0,3

Вентканалы и вентшахты (2шт)

250 "Устройство каркасов из деревянных брусков сечением 40 х 25 

мм пропитанных: готовым составом

применительно брусок 50*50мм"

м2 60 ((0,5*4*30) / 100)*100 Работа

Работа

249 Материал рулонный двухслойный на основе 

полипропиленового тканого полотна и полипропиленовой 

пленки, паро-гидроизоляционный, группа горючести Г4, 

м2 195,5 1,15*170 Материал

248 "Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из 

рулонных вспененных материалов с проклейкой стыков 

самоклеящейся лентой

м2 170 (170 / 100)*100

Работа

247 "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе 

базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести 

НГ, плотность 115 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не 

м3 35,02 170*0,2*1,03 Материал

246 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или 

матов минераловатных или стекловолокнистых

м2 170 (170 / 100)*100

Материал

245 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

маш.-ч -1,276125 Материал

244 Рубероид кровельный РКП-350 м2 -342,375 -1,1*311,25

Работа

243 Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, 

максимальная сила растяжения не менее 350/220 Н/50 мм

м2 342,375 1,1*311,25 Материал

242 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой м2 311,25 ((170+(565*0,25)) / 100)*100

Материал

241 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, 

размеры 50х50 мм, сорт АВ

м3 1,32 0,04*0,04*750*1,1 Материал

240 Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 

100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I

м3 7,77744 0,04*0,2*883,8*1,1

Работа

239 Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, 

профиль штиль, толщина 16 мм, ширина до 145 мм

м3 -3,28848 Материал

238 Подшивка потолков: досками обшивки м2 176,8 (176,8 / 100)*100

Работа

237 "Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, 

размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ

прим.135*250мм, 80*200мм"

м3 13,4222 (0,135*0,25*280+0,08*0,2*172)*1,1 Материал

236 Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м3 шт 35 21+14
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Материал297 Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с 

однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 

1,01 до 1,5 м2

м2 2,156 0,98*1,1*2

Материал

296 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 

из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

м2 2,156 ((0,98*1,1*2) / 100)*100 Работа

295 Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

м2 8,8 8*1,1

Материал

294 Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, 

толщина 4 и 6 мм

т -0,0256 0,0256 * -1 Материал

293 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм т -0,0352 0,0352 * -1

Материал

292 Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по 

хризотилцементу

м2 8 (8 / 100)*100 Работа

291 Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в 

комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип 

ЗТ, длина 40 мм

компл 2 1*2

Материал

290 Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм шт 4 2*2 Материал

289 "Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 

0,51 до 1 м2

применительно жалюзийное открывное окно"

шт 2

Материал

288 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 

мм, сорт I

м3 0,02 0,01+0,003+0,007 Материал

287 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I

м3 0,182 0,006+0,16*1,1

Материал

286 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

м3 0,13 0,09+0,04 Материал

285 Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, 

диаметр 20-24 см, сорт I-III

м3 -0,12

Материал

284 Устройство слуховых окон шт 2 Работа

283 Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на 

водной основе с органическими и неорганическими 

наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 

л 7,749 0,3*25,83

Материал

Слуховое окно (2шт)

282 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей 

готовыми составами для обеспечения: первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 251

м2 25,83 (25,83 / 100)*100 Работа

281 Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные 

расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба 

М16, длина 137 мм

шт 24 ((6*4) / 10)*10

Работа

280 Лестница стальная П-1.2 (с площадкой и боковым 

ограждением, окрашена)

шт 1 Материал

279 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных 

с ограждением

т 0,2016 201,6/1000

Материал

278 Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях 

полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм

отверстий 24 ((6*4) / 100)*100 Работа

277 Лестница кровельная BORGE 1,8, комплект шт 6

Материал

276 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных 

с ограждением

т 0,0306 5,1/1000*6 Работа

275 Трубчатый снегозадержатель ТЕХНОНИКОЛЬ Architect 

25*45*3000м

шт 16

Материал

274 Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого м 48 ((3*16) / 100)*100 Работа

273 Переходной мостик ПМ-395х1250 МеталлПрофиль шт 16

Материал

272 Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из 

листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения

т 0,16 10/1000*16 Работа

271 Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК  высотой 

600мм, шаг стоек 800 мм (секция 3м)

шт 15

Металлические конструкции

270 Ограждение кровель перилами м 45 ((15*3) / 100)*100 Работа

Материал

269 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

м3 0,64136 0,05+0,04*0,12*112*1,1 Материал

268 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт IV

м3 -0,04032

267 Устройство ходов по чердаку из щитов, изготовленных из 

нестроганых досок толщиной 40 мм

м2 13,44 ((28*0,48) / 100)*100 Работа
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Материал

Отделка потолка

327 Облицовка потолков гипсокартонными или 

гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с 

относом 5 см с открытым рустом

м2 176,8 (176,8 / 100)*100 Работа

326 Светильник светодиодный потолочный накладной для 

общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, 

корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой 

шт 10

Работа

325 Светильник светодиодный OPTIMA.OPL ECO LED 32Вт IP20 шт 3 Материал

324 Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный 

с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)

шт 13 ((3+10) / 100)*100

Работа

323 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-

660

м 76,5 ((75*1,02) / 1000)*1000 Материал

322 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические 

рукава первого одножильного или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

м 75 (75 / 100)*100

Материал

321 Клипса пластиковая для крепления гофрированных или 

гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 

20 мм

шт 85 (85 / 10)*10 Материал

320 Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего 

ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм

м 76,5 75*1,02

Освещение

319 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по 

установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 

основанию пола

м 75 (75 / 100)*100 Работа

Материал

318 Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для 

водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 

мм

шт 7 Материал

317 Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных 

систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм

шт 14

Материал

316 Устройство металлической водосточной системы: колен шт 21 14+7 Работа

315 Хомут трубы металлический с двумя креплениями для 

водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, 

диаметр хомута 150 мм

шт 80

Материал

314 Труба металлическая для водосточных систем, покрытие 

полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм

шт 15 7+1,0*2*4 Материал

313 Труба металлическая для водосточных систем, покрытие 

полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм

шт 10

Материал

312 Устройство металлической водосточной системы: прямых 

звеньев труб

м 45 3,0*10+2,0*4+1,0*7 Работа

311 Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, 

покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина 

кронштейна 350 мм

шт 96

Материал

310 "Соединитель желоба металлический для водосточных 

систем, окрашенный, диаметр соединителя 125 мм

применительно для 185мм"

шт 15 Материал

309 Угол желоба 90° универсальный для водосточных систем, 

покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм

шт 1

Материал

308 Желоб металлический для водосточных систем, покрытие 

полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина 3000 мм

шт 16 Материал

307 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм т -0,1584

Материал

306 Устройство желобов: подвесных м 48 ((3,0*16) / 100)*100 Работа

305 Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, 

покрытие полиэстер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 

150 мм

шт 7

Материал

Система внешнего водостока металлическая с полимерным покрытием

304 Устройство металлической водосточной системы: воронок шт 7 Работа

303 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 

мм, сорт I

м3 0,02

Материал

302 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I

м3 0,03 Материал

301 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

м3 0,04

Материал

300 "Устройство переходного мостика через короба на чердаке из 

нестроганых досок

применительно лестница"

шт 2 (2 / 100)*100 Работа

299 Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на 

водной основе с органическими и неорганическими 

наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 

л 2,01 0,3*6,7

Лестницы к слуховым окнам (2шт), h-1.84м, b-0,5м

298 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей 

готовыми составами для обеспечения: первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 251

м2 6,7 (6,7 / 100)*100 Работа

Страница 10
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Материал330 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 т 0,111384 0,063*176,8/100

Материал

329 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску

100 м2 1,768 176,8 / 100 Работа

328 Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм м2 182,104 1,03*176,8
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Приложение № 1 

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 30/пр от 23 января 2025 г.

Уровень цен составления сметной документации 1 квартал 2026

Наименование субъекта Российской Федерации 66. Свердловская область

Ценовая зона субъекта Российской Федерации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1.1 ТЦ_08.3.09.01_66_6686165124_04

.05.2026_01_1.1

Профнастил НС 

35-1100-0,8 с 

полимерным 

покрытием

Профнастил НС 35-1100-0,8 с 

полимерным покрытием

м2 м2 2 100,00 1 721,31 05.2026 1 721,31 2% 34,43 1 755,74 ООО "ГРАНДИ" Российская 

Федерация

6
6
8
6
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1
0
0
1

6
6
8
6
1
6
5
1
2
4 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

1.2 ТЦ_08.3.09.01_66_6686065497_04

.05.2026_01_1.2

Профнастил НС 

35-1100-0,8 с 

полимерным 

покрытием

Профнастил НС 35-1100-0,8 с 

полимерным покрытием

м2 м2 2 420,00 1 983,61 05.2026 1 983,61 2% 39,67 2 023,28 ООО "МИДИС" Российская 

Федерация
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6
8
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9
7 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

1.3 ТЦ_08.3.09.01_66_6679043767_04

.05.2026_01_1.3

Профнастил НС 

35-1100-0,8 с 

полимерным 

покрытием

Профнастил НС 35-1100-0,8 с 

полимерным покрытием

м2 м2 2 310,00 1 893,44 05.2026 1 893,44 2% 37,87 1 931,31 ООО"СтройПлатформа" Российская 

Федерация

6
6
8
5
0
1
0
0
1

6
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4
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6
7 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

2.1 ТЦ_12.1.01.01_66_6686165124_04

.05.2026_01_2.1

Кровельный 

уплотнитель 

Master-flash 

диаметр 110

Кровельный уплотнитель 

Master-flash диаметр 110

шт шт 3 000,00 2 459,02 05.2026 2 459,02 2% 49,18 2 508,20 ООО "ГРАНДИ" Российская 

Федерация
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6
5
1
2
4 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

2.2 ТЦ_12.1.01.01_66_6686065497_04

.05.2026_01_2.2

Кровельный 

уплотнитель 

Master-flash 

диаметр 110

Кровельный уплотнитель Master-

flash диаметр 110 угловой

шт шт 3 650,00 2 991,80 05.2026 2 991,80 2% 59,84 3 051,64 ООО "МИДИС" Российская 

Федерация

6
6
8
6
0
1
0
0
1

6
6
8
6
0
6
5
4
9
7 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

2.3 ТЦ_12.1.01.01_66_6679043767_04

.05.2026_01_2.3

Кровельный 

уплотнитель 

Master-flash 

диаметр 110

Кровельный уплотнитель Master-

flash диаметр 110  угловой

шт шт 3 300,00 2 704,92 05.2026 2 704,92 2% 54,10 2 759,02 ООО"СтройПлатформа" Российская 

Федерация

6
6
8
5
0
1
0
0
1

6
6
7
9
0
4
3
7
6
7 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

3.1 ТЦ_20.1.02.16_66_6686165124_04

.05.2026_01_3.1

Кровельное 

ограждение 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

ККО/СК  

высотой 600мм, 

шаг стоек 800 

мм (секция 3м)

Кровельное ограждение 

ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК  

высотой 600мм, шаг стоек 800 

мм (секция 3м)

шт шт 10 450,00 8 565,57 05.2026 8 565,57 0,75% 64,24 8 629,81 ООО "ГРАНДИ" Российская 

Федерация

6
6
8
6
0
1
0
0
1

6
6
8
6
1
6
5
1
2
4 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

3.2 ТЦ_20.1.02.16_66_6686065497_04

.05.2026_01_3.2

Кровельное 

ограждение 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

ККО/СК  высотой 

600мм, шаг стоек 

800 мм (секция 

3м)

Кровельное ограждение 

ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК  высота 

600мм, шаг стоек 800 мм (секция 

3м)

шт шт 12 650,00 10 368,85 05.2026 10 368,85 0,75% 77,77 10 446,62 ООО "МИДИС" Российская 

Федерация

6
6
8
6
0
1
0
0
1

6
6
8
6
0
6
5
4
9
7 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

3.3 ТЦ_20.1.02.16_66_6679043767_04

.05.2026_01_3.3

Кровельное 

ограждение 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

ККО/СК  высотой 

600мм, шаг стоек 

800 мм (секция 

3м)

Кровельное ограждение 

ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК  высота 

600мм, шаг стоек 800 мм (секция 

3м)

шт шт 11 500,00 9 426,23 05.2026 9 426,23 0,75% 70,70 9 496,93 ООО"СтройПлатформа" Российская 

Федерация

6
6
8
5
0
1
0
0
1

6
6
7
9
0
4
3
7
6
7 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

4.1 ТЦ_12.1.01.05_66_6686165124_04

.05.2026_01_4.1

Трубчатый 

снегозадержател

ь 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

Architect 

25*45*3000м

Трубчатый снегозадержатель 

ТЕХНОНИКОЛЬ Architect 

25*45*3000м

шт шт 5 700,00 4 672,13 05.2026 4 672,13 0,75% 35,04 4 707,17 ООО "ГРАНДИ" Российская 

Федерация

6
6
8
6
0
1
0
0
1

6
6
8
6
1
6
5
1
2
4 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

4.2 ТЦ_12.1.01.05_66_6686065497_04

.05.2026_01_4.2

Трубчатый 

снегозадержател

ь ТЕХНОНИКОЛЬ 

Architect 

25*45*3000м

Трубчатый снегозадержатель 

ТЕХНОНИКОЛЬ Architect 

25*45*3000м

шт шт 6 900,00 5 655,74 05.2026 5 655,74 0,75% 42,42 5 698,16 ООО "МИДИС" Российская 

Федерация

6
6
8
6
0
1
0
0
1

6
6
8
6
0
6
5
4
9
7 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

4.3 ТЦ_12.1.01.05_66_6679043767_04

.05.2026_01_4.3

Трубчатый 

снегозадержател

ь ТЕХНОНИКОЛЬ 

Architect 

25*45*3000м

Трубчатый снегозадержатель 

ТЕХНОНИКОЛЬ Architect 

25*45*3000м

шт шт 6 270,00 5 139,34 05.2026 5 139,34 0,75% 38,55 5 177,89 ООО"СтройПлатформа" Российская 

Федерация

6
6
8
5
0
1
0
0
1

6
6
7
9
0
4
3
7
6
7 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

5.1 ТЦ_12.1.01.01_66_6686165124_04

.05.2026_01_5.1

Переходной 

мостик ПМ-

395х1250 

МеталлПрофиль

Переходной мостик ПМ-

395х1250 МеталлПрофиль

шт шт 5 500,00 4 508,20 05.2026 4 508,20 0,75% 33,81 4 542,01 ООО "ГРАНДИ" Российская 

Федерация

6
6
8
6
0
1
0
0
1

6
6
8
6
1
6
5
1
2
4 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

5.2 ТЦ_12.1.01.01_66_6686065497_04

.05.2026_01_5.2

Переходной 

мостик ПМ-

395х1250 

МеталлПрофиль

Переходной мостик ПМ-395х1250 

МеталлПрофиль

шт шт 6 650,00 5 450,82 05.2026 5 450,82 0,75% 40,88 5 491,70 ООО "МИДИС" Российская 

Федерация

6
6
8
6
0
1
0
0
1

6
6
8
6
0
6
5
4
9
7 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

5.3 ТЦ_12.1.01.01_66_6679043767_04

.05.2026_01_5.3

Переходной 

мостик ПМ-

395х1250 

МеталлПрофиль

Переходной мостик ПМ-395х1250 

МеталлПрофиль

шт шт 6 050,00 4 959,02 05.2026 4 959,02 0,75% 37,19 4 996,21 ООО"СтройПлатформа" Российская 

Федерация

6
6
8
5
0
1
0
0
1

6
6
7
9
0
4
3
7
6
7 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

6.1 ТЦ_20.1.02.16_66_6686165124_04

.05.2026_01_6.1

Лестница 

стальная П-1.2 (с 

площадкой и 

боковым 

ограждением, 

окрашена)

Лестница стальная П-1.2 (с 

площадкой и боковым 

ограждением, окрашена)

шт шт 83 200,00 68 196,72 05.2026 68 196,72 0,75% 511,48 68 708,20 ООО "ГРАНДИ" Российская 

Федерация

6
6
7
1
0
1
0
0
1

6
6
8
6
1
6
5
1
2
4 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

Раздел 1. Архитектурно-строительные решения
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Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа 1

Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11
(наименование объекта капитального строительства)
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Затраты на перевозку
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6.2 ТЦ_20.1.02.16_66_6686065497_04

.05.2026_01_6.2

Лестница 

стальная П-1.2 (с 

площадкой и 

боковым 

ограждением, 

окрашена)

Лестница П-1.2 (окрашена) шт шт 97 300,00 79 754,10 05.2026 79 754,10 0,75% 598,16 80 352,26 ООО "МИДИС" Российская 

Федерация

6
6
8
6
0
1
0
0
1

6
6
8
6
0
6
5
4
9
7 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

6.3 ТЦ_20.1.02.16_66_6679043767_04

.05.2026_01_6.3

Лестница 

стальная П-1.2 (с 

площадкой и 

боковым 

ограждением, 

окрашена)

Лестница П-1.2 (201,6 кг, 

огрунтована, 

окрашена)

шт шт 92 200,00 75 573,77 05.2026 75 573,77 0,75% 566,80 76 140,57 ООО"СтройПлатформа" Российская 

Федерация

6
6
8
5
0
1
0
0
1

6
6
7
9
0
4
3
7
6
7 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

7.1 ТЦ_20.1.02.16_66_6686165124_04

.05.2026_01_7.1

Лестница 

кровельная 

BORGE 1,8, 

комплект

Лестница кровельная BORGE 

1,8, комплект

шт шт 6 800,00 5 573,77 05.2026 5 573,77 0,75% 41,80 5 615,57 ООО "ГРАНДИ" Российская 

Федерация

6
6
7
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1
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4 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

7.2 ТЦ_20.1.02.16_66_6686065497_04

.05.2026_01_7.2

Лестница 

кровельная 

BORGE 1,8, 

комплект

Лестница кровельная BORGE 1,8, 

комплект

шт шт 7 900,00 6 475,41 05.2026 6 475,41 0,75% 48,57 6 523,98 ООО "МИДИС" Российская 

Федерация
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7 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

7.3 ТЦ_20.1.02.16_66_6679043767_04

.05.2026_01_7.3

Лестница 

кровельная 

BORGE 1,8, 

комплект

Лестница кровельная BORGE 1,8, 

комплект

шт шт 7 500,00 6 147,54 05.2026 6 147,54 0,75% 46,11 6 193,65 ООО"СтройПлатформа" Российская 

Федерация

6
6
8
5
0
1
0
0
1

6
6
7
9
0
4
3
7
6
7 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

8.1 ТЦ_20.3.03.07_66_6686165124_04

.05.2026_01_8.1

Светильник 

светодиодный 

OPTIMA.OPL 

ECO LED 32Вт 

IP20

Светильник светодиодный 

OPTIMA.OPL ECO LED 32Вт IP20

шт шт 12 600,00 10 327,87 05.2026 10 327,87 2% 206,56 10 534,43 ООО "ГРАНДИ" Российская 

Федерация
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6
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1
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1
2
4 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

8.2 ТЦ_20.3.03.07_66_6686065497_04

.05.2026_01_8.2

Светильник 

светодиодный 

OPTIMA.OPL 

ECO LED 32Вт 

IP20

Светильник светодиодный 

OPTIMA.OPL ECO LED 32Вт IP20 

встраиваемый

шт шт 14 550,00 11 926,23 05.2026 11 926,23 2% 238,52 12 164,75 ООО "МИДИС" Российская 

Федерация
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8
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6
6
8
6
0
6
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9
7 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

8.3 ТЦ_20.3.03.07_66_6679043767_04

.05.2026_01_8.3

Светильник 

светодиодный 

OPTIMA.OPL 

ECO LED 32Вт 

IP20

Светильник светодиодный 

OPTIMA.OPL ECO LED 32Вт IP20 

встраиваемый

шт шт 13 860,00 11 360,66 05.2026 11 360,66 2% 227,21 11 587,87 ООО"СтройПлатформа" Российская 

Федерация

6
6
8
5
0
1
0
0
1

6
6
7
9
0
4
3
7
6
7 КП Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург

2

9 ТЦ_102_66_7204189710_28.01.20

26_02_9

Размещение 

строительных 

отходов

Размещение строительных 

отходов

т т 5 285,41 4 332,30 01.2026 4 332,30 4 332,30 ООО "Компания "РЕФЕЙ"

6
6
2
3
0
1
0
0
1

7
2
0
4
1
8
9
7
1
0 КП Свердловская 

область, 

г.Краснотурьин

ск

2

Составил: Генеральный директор ООО"Гефест-Проект" (Н.А.Яргина)

(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Проверил: Генеральный директор ООО"Гефест-Проект" (Н.А.Яргина)

(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Застройщик (технический заказчик): Директор (М.Н.Душко)

(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДИ" 

ИНН 6686165124 
КПП 668601001 

 
Расчетный счет 40702810973000004224 

Банк АО «Россельхозбанк» / БИК 046577922 

Корреспондентский счет 30101810100000000922 

 
КП_0405/26 

от 04.05.2026г. 

 

Стоимость продукции и материалов по запросу: 

 Наименование продукции Ед.изм. Цена за ед. в руб. 

с НДС 22% 

1 Профнастил НС 35-1000-0,8 с полимерным покрытием м2 2100,00 

2 Кровельный уплотнитель Master-flash (диаметр 110)  шт 3000,00 

3 Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК высотой 
600мм (секция 3м) 

шт 10450,00 

4 Трубчатый снегозадержатель ТЕХНОНИКОЛЬ Architect 
25*45*3000м 

шт 5700,00 

5 Переходной мостик ПМ-395*1250 МеталлПрофиль шт 5500,00 

6 Лестница стальная П-1.2 (с площадкой и боковым 
ограждением, окрашена) 

шт 83200,00 

7 Лестница кровельная BORGE 1,8, комплект шт 6800,00 

8 Светильник светодиодный OPTIMA.OPL ECO LED 32Вт 

IP20 встраиваемый 

шт 12600,00 

Цена указана с НДС (22%). Доставка бесплатная до объекта: Свердловская область, 

г. Серов, ул. Красногвардейская, 11 (МБОУ СОШ №19). 

 

 

 

Генеральный директор Тюрина С.А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620071, Свердловская область, г.Екатеринбург +7-982-961-33-13 GrandeeRoll@mail.ru 

mailto:GrandeeRoll@mail.ru


 

04.05.2026 г. 

На Ваш запрос о стоимости материала на объект, сообщаю действующие цены (с НДС 22%) на следующие материалы. 

Доставка на объект: Свердловская область, г. Серов, ул. Красногвардейская, 11 (МБОУ СОШ №19), включена в стоимость. 
 

№ п/п Наименование продукции Ед. изм. Цена за ед в руб. 

1 Профнастил НС 35-1000-0,8 с полимерным 

покрытием 

м2 2 310,00 

2 Кровельный уплотнитель Master-flash диаметр 

110 

шт 3 300,00 

3 Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ 
ККО/СК высотой 600мм (секция 3м) 

шт 11 500,00 

4 Трубчатый снегозадержатель 
ТЕХНОНИКОЛЬ Architect 25*45*3000м 

шт 6 270,00 

5 Переходной мостик ПМ-395*1250 

МеталлПрофиль 
шт 6 050,00 

6 Лестница П-1.2 (201,6 кг, огрунтована,  
окрашена) 

шт 92 200,00 

7 Лестница кровельная BORGE 1,8  шт  7 500,00 

8 Светильник светодиодный OPTIMA.OPL ECO                      

LED 32Вт IP20 встраиваемый 
шт 13 860,00 

 

 
 

 



 

 

Исх.0426/05 от 04.05.26г 

Ценовой ответ. 

Компания ООО «Мидис» успешно работает более 5 лет на рынке. Наша 

компания заинтересована в сотрудничестве с Вами. 
 

1 Профнастил НС 35-1000-0,8 с полимерным 

покрытием 

м2 2420,00 

2 Кровельный уплотнитель Master-flash диаметр 110 

угловой 

шт 3650,00 

3 Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК 
высотой 600мм, секция 3м 

шт 12650,00 

4 Трубчатый снегозадержатель ТЕХНОНИКОЛЬ 
Architect, 25*45*3000м 

шт 6900,00 

5 Переходной мостик ПМ-395*1250 МеталлПрофиль шт 6650,00 

6 Лестница П-1.2 (окрашена) шт 97300,00 

7   Лестница кровельная BORGE 1,8м (комплект) 
   

шт 7900,00 

8 Светильник встраиваемый светодиодный 
OPTIMA.OPL   ECO LED 32Вт IP20  

шт 14550,00 

Стоимость указана с НДС 22%, с учетом доставки на объект: Свердловская область, г. 

Серов, ул. Красногвардейская, 11 (МБОУ СОШ №19). 

Выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество. Заранее благодарны Вам за ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ООО «МИДИС» Созыкин А.П. 

 

 

 

 

 

Исп: Журавлев Р.С.  

 

 

620012 Свердловская область., г. Екатеринбург, ул. 
Стахановская 24/корп.2 оф.31 
ИНН 6686065497/КПП 668601001/БИК046577795 
р/сч 40702810362410000809 
к/сч 30101810900000000795 
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» г. 
Екатеринбург 



 

 

Уважаемая Наталья Александровна! 

В ответ на Ваше письмо сообщаем, что стоимость оказания услуги по размещению отходов 5 

класса опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам (включая строительные 

отходы), на полигоне г. Краснотурьинск, расположенном по адресу: г. Краснотурьинск, ул. 

Фрунзе, 99, составляет  5 285 (пять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 41 копейка за 1 (одну) 

тонну (в том числе НДС).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «ГЕФЕСТ-ПРОЕКТ» 
совершенство     в     каждой      линии 

 

ИНН 6686141740 
КПП 668601001 

ОГРН 1226600027730 
 

620091, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков д.3В кв.638 
 

 

+7 965 528 22 32 
Gefest-proekt@mail.ru 

                        ПАО «Промсвязьбанк» 
     Р/счет 40702810905000053472 
Кор/счет 30101810500000000975 

БИК 046577975 
 

  

Справка 

об удалённости полигона твёрдых  

отходов от объекта капитального строительства 

 
Доводим до Вашего сведения, что расстояние от здания МБОУ СОШ № 19, 

расположенного по адресу: Свердловская область, г.Серов, 

ул.Красногвардейская, д.11, до полигона твёрдых бытовых отходов ООО 

«Рифей»,  находящегося по адресу: на полигоне г. Краснотурьинск, составляет 

41 км. 

 

 
 

 

Генеральный директор ООО «Гефест-Проект»                                                                Яргина Н.А. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 19                                                                                                      Душко М.Н.           
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